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1. Účel objektu, funkční náplň 
Projektovou dokumentací je řešena rekonstrukce ploché střechy provedením obnovy 

hydroizolační funkce střešního pláště stávajícího objektu N  v areálu Mendelovy 

univerzity v Brně, na ulici Zemědělská 1.  V objektu jsou umístěny prostory laboratoří. 

Stávající účel užívání objektu není navrhovanými úpravami měněn. 

Stávající střešní plášť je řešen jako nepochůzná dvouplášťová plochá střecha. 

Koncepce řešení střešního pláště se navrhovanými úpravami nemění. 

 

2. Kapacitní údaje 
Navrhovanými stavebními úpravami se stávající kapacitní parametry stavby nemění. 

Stávající stav – půdorysná plocha střešního pláště:    694,0 m2 

Navrhovaný stav – půdorysná plocha střešního pláště: 694,0 m2 

 

3. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
Navrhovanými stavebními úpravami se celkové architektonické, výtvarné, materiálové 

a dispoziční řešení stavby nemění. Stáří objektu „N“ je přibližně 20 let. Objekt je řešen 

jako zděná dvoupodlažní stavba a je využíván pro výukové účely – jsou zde umístěny 

laboratoře. Na fasádě objektu je proveden dodatečný kontaktní zateplovací systém. 

Předmětem projektové dokumentace jsou stavebně-údržbové práce na stávajícím 

objektu „N“. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště ploché 

dvouplášťové střechy tohoto objektu spočívající v provedení obnovy hydroizolační 

vrstvy střechy. Tato varianta řešení byla investorem vybrána s cílem zajistit 

hydroizolační funkci střechy (omezit zatékání) a se zachováním stávající koncepce 

konstrukčního řešení střechy jako střechy dvouplášťové. Toto navrhované řešení bylo 

zvoleno na základě zjištěného dobrého stavu dřevěných prvků horního střešního 

pláště a je uvažováno jako řešení dočasné s předpokládanou životností 10-15 let a 

s nutností následného provedení komplexní rekonstrukce střešního pláště s jeho 

zateplením a pravděpodobně jeho úpravou na jednoplášťovou plochou střechu. 

S ohledem na charakter řešených prací může být při realizaci zjištěn stav (zejména 

skrytých konstrukcí), který neodpovídá předpokladu zpracované projektové 

dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace vychází z původní realizační 

dokumentace stavby a provedeného základního stavebně-technického průzkumu. 

Pokud během provádění bude zjištěn nesouladu skutečnosti s projektovou 

dokumentací, bude zjištěný stav a změna řešení konzultována s projektantem.  
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3.1. Střešní plášť – stávající stav 

Stávající střešní plášť objektu je řešen jako plochá dvouplášťová střecha s větranou 

vzduchovou mezerou.  

Střecha je řešena jako tzv. „motýlková“, s ohraničením atikami a odvodněním do 

vnitřního podélného žlabu. V konstrukcích atik jsou umístěny odvětrací otvory pro 

provětrání vzduchové mezery dvouplášťové střechy. Nad střešní rovinu jsou vyvedeny 

prostupy VZT odtahů z vnitřních prostor, odvětrací komínky kanalizace a komínky 

doplňkového odvětrání vzduchové mezery. Hromosvod je dle údajů od stavebního 

oddělení investora řešen jako aktivní. Přístup na střešní plášť je pomocí venkovního 

ocelového žebříku umístěného na fasádě objektu. 

Dolní plášť střešní konstrukce je řešen jako těžký s nosnou stropní konstrukcí 

z železobetonových panelů (dle původní realizační dokumentace stavby Skleník a 

laboratoře – 2.stavba, Zemědělská 1, Brno, zpracovatel Ing.arch. Evžen Štreit),  na 

kterých je položena foliová parotěsná zábrana.  

Horní střešní plášť je proveden s nosnou dřevěnou konstrukcí podepřenou ocelovými 

válcovanými nosníky. Na prkenném bednění horního střešního pláště je provedena 

mechanicky kotvená foliová hydroizolační vrstva. Foliová hydroizolační vrstva je 

vytažena na konstrukce atik. Atiky jsou ukončeny standardně provedeným 

oplechováním spojovaným na stojatou drážku. 

Vlastní foliová hydroizolační vrstva  střešního pláště byla na podzim 2017 částečně 

poškozena silným větrem a začalo docházet k zatékání do prostor pod střešním 

pláštěm. Při opravách bylo zjištěno, že hydroizolace vykazuje řadu vad a stávající 

materiál hydroizolační folie je prakticky na hranici své životnosti. 

Při provádění základního stavebně-technického průzkumu střechy (provedl projektant 

02/2018) bylo zjištěno, že stávající foliová hydroizolace vykazuje vysoký stupeň 

degradace povrchu a velmi obtížnou svařitelnost. Stávající hydroizolační folie je 

pravděpodobně na bázi m-PVC (polyvinylchlorid). Tyto projevy degradace jsou 

charakteristickými projevy stárnutí tohoto typu hydroizolačních folií, kdy z vlastního 

materiálu na bázi PVC se postupně během jeho životnosti uvolňují změkčovadla a 

v důsledku toho dochází  ke křehnutí hydroizolačního materiálu.  Rovněž kotvení 

hydroizolační folie vykazuje řadu vad, kdy hlavy kotevních šroubů vystupují nad povrch 

střešní roviny a ohrožují vlastní hydroizolaci perforací. Z provedeného průzkumu lze 

usuzovat, že mechanické kotvení stávající hydroizolační vrstvy je nedostatečné. 

V detailech svislých ploch a odvodňovacích žlabů je patrné nedostatečně provedené 

lineární kotvení a možná absence systémových rohových profilů z foliového plechu. 

Některé detaily jsou provedeny nesystémově a může zde docházet k zatékání (více 

viz fotografická příloha). 

V rámci základního stavebně-technického průzkumu byly provedeny i kontrolní sondy 

do střešního pláště pro ověření jeho skutečné skladby a provedení. Fotografická 

dokumentace z provedených sond je v příloze technické zprávy. 
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Sondami zjištěná stávající skladba střechy: 

 Popis vrstvy Tl[mm] Pozn. 

1 Hydroizolační vrstva 
Mechanicky kotvená m-PVC folie 

~ 1,3 vykazuje značný 
stupeň degradace 

2 Separační textilie - - 

3 Podkladní prkenné bednění 24 v místě sondy 
v dobrém stavu 

4 Větraná vzduchová mezera - - 

5 Minerálněvláknitá tepelně izolační 
vrstva 

150 - 

6 Parotěsná zábrana PE folie - 

7 ŽB stropní konstrukce - - 

 

Dřevěné prvky byly v místě prováděných sond nalezeny v dobrém stavu. Bednění ani 

vazničky nevykazovaly v místě provedených sond projevy biologické degradace.  

 

3.2. Střešní plášť – popis navrhovaného řešení  

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště ploché dvouplášťové 

střechy spočívající v provedení obnovy hydroizolační vrstvy střechy. Toto řešení je 

uvažováno jako řešení dočasné s předpokládanou životností 10-15 let. 

Projektovou dokumentací řešená obnova hydroizolační vrstvy střešního pláště spočívá 

v demontáži stávající hydroizolační vrstvy včetně podkladní geotextilie. Po demontáži 

stávající hydroizolace bude zrevidován stávající stav dřevěného bednění (uvažuje se 

z jeho výměnou do 10 % plochy) a bude provedeno jeho dokotvení. Nově bude 

provedena separační vrstva a položena nová foliová hydroizolační vrstva z PVC-P 

střešní mechanicky kotvené hydroizolační folie tl.1,5mm. Součástí prací bude 

provedení nových navazujících klempířských prvků a opracování všech souvisejících 

detailů. Pro dosažení intenzivnějšího provětrání vzduchové mezery dvouplášťové 

střechy budou nově osazeny systémové doplňkové větrací komínky. Systém 

odvodnění střešního pláště se nemění, nově budou osazeny systémové střešní 

sanační vtoky. 

Práce budou prováděny za provozu. Postup prací musí být zhotovitelem navržen 

tak, aby během provádění nedošlo k zatečení do interiéru. S ohledem na stávající 

konstrukci není dovoleno na střešním plášti skladovat větší množství materiálu. 

Maximální uvažované dovolené zatížení při montáži je 100 kg/m2. 

Práce budou prováděny s ohledem na ochranu životního prostředí dle platné 

legislativy. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona o odpadech, 

Zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění souvisejících předpisů. Zhotovitel 

k předání stavby doloží doklady o naložení s jednotlivými druhy odpadů. 
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3.2.1. Bourací práce, demontáže 

Stávající klempířské prvky střešního pláště jako oplechování atik, lemování stěn, 

lemování prostupů, bude demontováno. Oplechování podstav ventilátorů bude 

ponecháno (viz detaily v projektové dokumentaci). Případné prostupy, které nejsou 

funkčně využívány , mohou být po dohodě s investorem zrušeny. 

V rámci bouracích prací bude provedena demontáž stávající hydroizolační folie, 

včetně kotevních prvků, doplňkových profilů, vtoků a podkladní textilie. Stávající 

doplňkové odvětrací komínky v ploše střechy sloužící pro odvětrání vzduchové mezery 

budou rovněž demontovány. Foliová hydroizolace bude demontována i ze všech 

svislých ploch atik a prostupů. 

Odhad odpadů ze stavby: 

- Plasty, kód odpadu 17 0  2 03, odhadované množství 1,5 t 

- Dřevo, kód odpadu 17 0 2 01, odhadované množství 3,0 t 

- Železo a ocel, kód odpadu 17 0  4 05, odhadované množství 0,5 t 

 

3.2.2. Přípravné práce 

Po demontáži stávající hydroizolační vrstvy a podkladní textilie bude provedena 

kontrola podkladního dřevěného bednění. V místech zjištěného poškození, v místech 

rušených odvětracích komínků či rušených prostupů bude stávající bednění vyměněno 

nebo doplněno. Předpokládaný rozsah výměny a doplnění bednění je do 10 % plochy. 

Současně bude provedena v daných místech kontrola, popřípadě výměna dřevěných 

vazniček. Nově zabudované dřevěné prvky budou použity v rozměrech odpovídajících 

původním prvkům, vysušené, odpovídající jakosti pro stavební řezivo a impregnované. 

V celé ploše střechy bude provedena kontrola kotvení stávajícího bednění a dle 

potřeby bude bednění dokotveno. V rámci prováděné revize bednění bude rovněž 

vizuálně kontrolován stav přístupných detailů v dutině, zejména pak prostupů stropní 

konstrukcí z hlediska jejich napojení na parozábranu a vyvedení prostupů nad stření 

rovinu, stav nosných prvků v dutině a průchodnost odvětracích otvorů v atikách. 

V rámci přípravných prací je rovněž uvažováno provedení doplňkové dřevěné 

konstrukce nově řešené komory pro vyústění VZT odtahů, které jsou v stávající poloze 

na střeše v rámci hydroizolační vrstvy neopracovatelné.  Řešení viz kapitola 3.2.3 a 

výkresová část projektové dokumentace. 

3.2.3. Nová hydroizolační vrstva 

Nová hydroizolační vrstva střešního pláště bude provedena z PVC-P střešní 

hydroizolační folie určené pro mechanické kotvení. Hydroizolační folie bude tl.1,5mm 

s výztužnou vložkou z PES určená pro jednovrstvé hydroizolační systémy střech 

vystavené přímému působení klimatických vlivů (UV odolná). Nová hydroizolační 

vrstva bude pokládána na separační textilii položenou na revidované dřevěné bednění. 

Hydroizolační vrstva bude provedena s horkovzdušně svařenými přesahy. Geometrie 

přesahů, šířka svarů, provedení svarů, provedení „T“ spojů a dalších detailů musí 

dopovídat technologickému předpisu výrobce. 
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Nedílnou součástí dodávky je kompletní provedení detailů hydroizolačního systému. 

Detaily budou řešeny primárně pomocí systémových prvků – tvarovek, profilů 

z foliového plechu a dalších systémových doplňků. 

Realizace hydroizolačního systému  bude v souladu s ČSN 731901 (2011) Navrhování 

střech – Základní ustanovení, ČSN P 73 0606 (2000) hydroizolace staveb – Povlakové 

hydroizolace – Základní ustanovení a v souladu s technickými a technologickými 

pokyny výrobce daného hydroizolačního systému. 

Hydroizolační vrstva 

Barevnost světle šedá  

Tloušťka  min. 1,5mm  

Rozměrová stálost max + 0,3% (ČSN EN 1107-2) 

Nejvyšší tahová síla  ≥ 900N/50mm (ČSN EN 12311-2 – metoda 
A) 

Odolnost proti odlupování ve 
spoji 

≥ 250N/50mm (ČSN EN 12316-2) 

Odolnost spoje ve smyku ≥ 800N/50mm (ČSN EN 12316-2) 

Ohebnost za nízkých teplot -25,0 °C (ČSN EN 495-5) 

Faktor difuzního odporu μ max 20 000  (ČSN EN 1931) 

 

 

Separační textilie 

Kalandrovaná separační textilie ze syntetických vláken (PES, POP). 

Plošná hmotnost min. 300g/m2  

Pevnost v tahu MD  5,9 kN/m (EN ISO 10319) 

Pevnost v tahu CMD 8,3 kN/m (EN ISO 10319) 

Odolnost proti dynamickému 
protržení 

15mm (EN ISO 13433) 

Odolnost proti statickému protržení 1,5 kN/m (EN ISO 12236) 

 

V rámci provádění nové hydroizolační vrstvy je navrženo provedení nových 

odvětracích komínků pro zajištění vyšší intenzity provětrání stávající vzduchové 

mezery střešního pláště. Budou použity systémové odvětrací komínky průměru 

125mm s továrně připojenou manžetou z PVC-P hydroizolační folie pro systémové 

napojení na hydroizolaci. Odvětrací komínky budou opatřeny systémovou dešťovou 

krytkou. Komínky budou zajištěny proti posunu kotvením k bednění. 

Hydroizolační vrstva bude provedena jako mechanicky kotvená do podkladního 

dřevěného bednění. Mechanické kotvení je navrženo jako způsob zajištění nově 

navržené hydroizolační vrstvy proti účinkům od zatížení větrem. Pro kotvení 

hydroizolace budou použity vhodné kotevní prvky (šroub + izolační podložka) určené 

pro mechanické kotvení střešních foliových hydroizolací. Kotvení bude provedeno dle 

kotevního plánu, který je součástí projektové dokumentace, nebo případně dle 

kotevního plánu, který může předložit zhotovitel pro konkrétní jim navržený systém 

mechanicky kotvené hydroizolační folie (dle ETAG 006 MEFAWAME, konkrétní 

kombinace hydroizolační folie a kotevních prvků). Ke kotevním prvkům (a případně 

k MEFAWAME) bude doložen certifikát ETA dokladující minimální hodnotu návrhové 

únosnosti prvku 400N.  
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Kotevní prvky hydroizolačního systému 

Systémové kotevní prvky pro mechanické kotvení střešních hydroizolací určené pro kotvení 
do dřevěného bednění bez tepelné izolace. Součástí kotevního prvku je i systémová 
podložka určená pro montáž na tvrdý podklad.  

Odolnost proti korozi 15 cyklů podle Kesternicha (ETAG 006) 

Výpočtové zatížení Wadm   min. 400 N/ks  

 

Při pokládce hydroizolačních pásů musí být pásy kladeny kolmo na směr prken 

podkladního bednění tak, aby bylo vyloučeno, že v žádném místě nebude řada 

kotevních prvků probíhat jedním prknem podkladního bednění.  

Nezávisle na mechanickém kotvení hydroizolační vrstvy bude provedeno veškeré 

nutné doplňkové kotvení hydroizolačního systému – koutové, rohové profily, lineární 

kotvení apod. Toto doplňkové kotvení se nezapočítává do zajištění hydroizolační 

vrstvy proti účinkům od zatížení větrem. 

3.2.4. Řešení typických detailů 

Princip řešení detailů je znázorněn ve výkresové části projektové dokumentace. 

Detail atiky – po demontáži původního oplechování budou provedeny drobné zednické 

vysprávky podkladu. Spádování plochy atiky bude zvýšeno polystyrenovými klíny 

(EPS 150) s uzavřením atiky podkladním bedněním z desky OSB 3 mechanicky 

kotvené do konstrukce atiky. Nově provedená hydroizolační vrstva bude přetažena 

přes konstrukce atik a na vnějším okraji ukončena atypickou atikovou okapnicí 

z foliového plechu. V místech rohů, koutů budou použity systémové profily z foliového 

plechu.  Na atikách výšky nad 500mm bude hydroizolační vrstva ukončena stěnovou 

a krycí lištou. Stěnová lišta bude provedena vsazením do zařezané drážky. Spáry 

budou zatmeleny PU tmelem. 

Detail prostupů - na prostupujících prvcích a konstrukcích bude hydroizolační vrstva 

vytažena do výšky min. 150mm nad povrch střešního pláště (pokud to stávající stav 

prostupujících prvků a konstrukcí umožní). Na prostupech bude hydroizolační vrstva 

ukončena stahovací nerezovou objímkou se zatmelením PU tmelem nebo stěnovou 

lištou (případně s doplněním o krycí lištu) se zatmelením PU tmelem. Typické detaily 

jsou součástí výkresové části projektové dokumentace. 

Detail prostupů – výdechy VZT 

V rámci přípravných prací je rovněž uvažováno provedení doplňkové dřevěné 

konstrukce nově řešené komory pro vyústění VZT odtahů, které jsou v stávající poloze 

na střeše v rámci hydroizolační vrstvy neopracovatelné.  V rámci úpravy tohoto detailu 

bude provedena revize parozábrany a jejího napojení na tyto prostupy stropní 

konstrukcí. V místě prostupů budou mezi přiléhající vazničky provedeny výměny  

z KVH hranolů 60x120, na které bude provedena rámová konstrukce s opláštěním 

OSB deskami 24mm. Potrubí nad stropem bude zatepleno  minerálně vláknitou 

tepelnou izolací tl. 50 mm. Vyústění VZT odtahů bude upraveno a nově provedeno 

přes stěny takto vytvořené komory, která bude kompletně přetažena nově provedenou 

hydroizolační vrstvou s opracováním prostupů ve stěnách. 
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Detail žlabu, vtoku 

Stávající tvarové řešení detailu žlabu bude zachováno. Detail bude opracován v rámci 

nové hydroizolační vrstvy s osazením doplňkových systémových profilů z foliového 

plechu. 

Stávající střešní vtok bude demontován. Nově bude osazen sanační střešní vtok 

s továrně připojenou manžetou z PVC střešní folie. Vtok bude zajištěn proti posunu 

kotvením k podkladu. Napojení vtoku na stávající kanalizační potrubí musí být 

dotěsněno tak, aby výpary z kanalizačního potrubí neunikaly do souvrství střešního 

pláště. Stávající dimenze vtoku nesmí být použitím nového vtoku zmenšena. 

Ostatní detaily 

Ostatní detaily, neřešené projektovou dokumentací, budou provedeny v souladu 

s technickými a technologickými předpisy výrobce hydroizolačního systému. 

 

3.2.5. Klempířské prvky 

Nové klempířské prvky napojené na novou hydroizolační vrstvu budou provedeny ze 

systémového foliového plechu kompatibilního s hydroizolační folií.  

 

  

Klempířské prvky, které nejsou napojeny na hydroizolační vrstvu budou provedeny 

z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PES (lakovaný plech).  

Kotevní příponky, zatahovací pásy a doplňkové prvky budou provedeny 

z pozinkovaného plechu. 

Kotvení klempířských prvků musí odpovídat kotvení v jednotlivých oblastech střechy 

dle kotevního plánu.  Připojovací spáry budou tmeleny trvale pružným PU tmelem. 

3.2.6. Hromosvod 

Do stávajícího řešení hromosvodu nebude zasahováno – hromosvod je řešen jako 

aktivní hromosvod. 

 

 

 

 

Kašírované (foliové) plechy 

Systémový doplněk hydroizolačního systému – pozinkované plechy kašírované PVC-P folií 
pro liniové kotvení a obvodové ukončovací prvky a klempířské prvky napojované na 
hydroizolační folii. 

Materiál Ocelový pz. plech  

Tloušťka jádra min. 0,55mm  

Tloušťka kašírování PVC-P folií  min. 0,6mm  

Barva  šedá  
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3.2.7. Údržba střešního pláště 

Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí dle ČSN 73 1901(2011) 

 

Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí dle ČSN 73 1901(2011): 

 

 

4. Bezbariérové užívání stavby 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště ploché dvouplášťové 

střechy. Z hlediska bezbariérového užívání stavby stávající stav není měněn. 

 

5. Celkové provozní řešení 
Do stávajícího provozního řešení objektu není navrhovanými stavebními úpravami 

zasahováno. 

 

6. Technologie výroby 
Stávající objekt není určen pro výrobu a v rámci navrhovaného řešení není žádná 

technologie výroby řešena. 
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7. Konstrukční a stavebně technické řešení 
Statické posouzení stávajících konstrukcí nebylo prováděno. Navrhovanými 

stavebními úpravami nedochází ke změnám z hlediska zatížení nebo konstrukčního 

řešení. Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno. 

Stávající foliová hydroizolační vrstva bude demontována a bude provedena nová – 

k zvýšení stálého zatížení stávající konstrukce těmito úpravami nedojde. 

V rámci řešení projektové dokumentace je zpracován kotevní plán nově navržené 

mechanicky kotvené foliové hydroizolační vrstvy.  

Zatížení větrem na střešní plášť bylo stanoveno postupem dle ČSN EN 1991-1-4 

(2013) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem 

se zohledněním vnitřního přetlaku u dvouplášťové střechy. 

Větrná oblast II, výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 m/s, kategorie terénu II. 

Při návrhu kotvení pro kotevní plán, který je součástí projektové dokumentace, bylo 

uvažováno s návrhovou únosností kotevního prvku MEFAWAME Wadm = 400 N. 

Návrhová únosnost kotevního prvku bude před realizací doložena provedením 

tahových zkoušek kotevních prvků na stavbě dle ETAG 006. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Zpracování plánu BOZP nebylo předmětem zpracování projektové dokumentace 

projektantem. Práce budou prováděny bez přerušení provozu objektu – tomu je nutné 

přizpůsobit technologický postup provádění i návrh a realizaci opatření pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany osob při provádění prací. 

 

8.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění  

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat při provádění prací platné předpisy o 

bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Zhotovitel stavby je odpovědný za úrazy a 

škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním platných bezpečnostních předpisů 

podle příslušných ustanovení zákoníku práce zákona 262/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, v návaznosti na prováděcí či související předpisy, především 

zákon 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. 

Zvláštní samostatné zařízení staveniště se vzhledem k charakteru navrhovaných 

stavebních úprav nepředpokládá. V blízkosti stavby bude vyhrazen prostor pro 

dočasné skladování demontovaného a nového materiálu a bude určena trasa pro 

příjezd vozidel a mechanizace (jeřábu) k objektu. Místa připojení energií budou 

stanovena investorem – předpokládá se napojení na stávající rozvody v objektu. Uvnitř 

budovy se nebudou provádět žádné práce. 

Přístup na střechu pro provádění prací bude zajištěn po stávajícím vnějším fasádním 

žebříku s ochranným košem.  

Pro svislou dopravu materiálu se předpokládá využití mechanizace. 
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Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 

před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na 

pracovišti. 

V rámci navrhovaných stavebních úprav se budou provádět práce na střeše objektu. 

Nepovolaným osobám musí být zamezen vstup na staveniště – střechu.  Při provádění 

prací ve výškách je nutné zamezit přístupu osob do prostoru okolo objektu, který je 

vymezen šířkou ohroženého prostoru. Vzhledem k tomu, že objekt bude během 

provádění prací v provozu, je nutné vhodným technickým opatřením během provádění 

prací zajistit bezpečnost a ochranu osob vstupujících do objektu přes ohrožený prostor 

(např. dočasnou ochrannou stříškou nad vstupem). Materiály, stroje, dopravní 

prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost 

a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední 

blízkosti. Konkrétní návrh opatření bude stanoven plánem BOZP, případně v analýze 

rizik a návrhu opatření zpracovaném zhotovitelem. 

Práce ve výškách nesmí být prováděna za nepříznivých povětrnostních podmínek 

(bouře, déšť, sněžení, námraza, snížená viditelnost, silný vítr, atd.). 

Při provádění prací ve výškách je nutné zajistit ochranu proti pádu z výšky. Ochranu 

proti pádu není nutné provádět, pokud je pracoviště vymezenou vhodnou ochranou 

proti pádu – dostatečně vysokou konstrukcí atiky nebo například zábranou umístěnou 

ve vzdálenosti 1,5m od okraje, kde hrozí nebezpečí pádu kdy mezi touto zábranou a 

volným okrajem střechy je možné práce provádět pouze pomocí prostředků osobní 

ochrany. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být ve výškách uloženy, popř. 

skladovány tak, aby byly po dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

a to jak během práce, tak po jejím ukončení. Otvory a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.  

Během provádění prací nesmí dojít k nedovolenému skladování demontovaného nebo 

nového materiálu na střeše, které by mohlo způsobit přetížení nosné konstrukce. 

Během provádění je zhotovitel povinen dodržovat všechny požární a bezpečnostní 

opatření a zejména pak tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí.  

Konkrétní návrh opatření bude stanoven plánem BOZP, případně v analýze rizik a 

návrhu opatření zpracovaném zhotovitelem. 

8.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při užívání stavby 

Stávající stav z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při užívání se nemění. Přístup 

na střechu zůstává stávající. Při provádění údržbových prací na střešním plášti musí 

být odpovídajícím způsobem zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků – 

předpokládá se využití osobního jištění pracovníků k stávajícím nadstřešním 

konstrukcím. Návrh systému zajištění ochrany proti pádu z výšky pro účely údržby 

nebyl předmětem zadání řešení stavebního záměru investora.  
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9. Stavební fyzika 
 

S ohledem na charakter zadání stavebního záměru investora není předmětem návrhu 

projektové dokumentace uvedení stávající konstrukce ve všech bodech do stavu 

vyhovujícího aktuálním požadavkům kladeným na konstrukci. Provedeným stavebně-

fyzikálním posouzením navrhovaného řešení bylo ověřeno, že provedením 

navrhovaných úprav podle projektu nedojde k zhoršení stávajících stavebně-fyzikální 

parametrů konstrukce, ale že projektem navržené úpravy jsou navrhovány vhodně 

s ohledem na stavební záměr investora a celkové stávající řešení konstrukce. 

Tepelná technika 

Detailní výsledky provedeného tepelně-technického posouzení jsou samostatnou 

přílohou projektové dokumentace.  

Součinitel prostupu tepla stávající konstrukce U = 0,24 W/m2K 

Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla při uvažování hodnoty součinitele 

tepelné vodivosti stávající minerálně vláknité izolace λ = 0,040 W/mK (předpoklad) je 

na hranici normou požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2:201. Tato hodnota je 

podmíněně vyhovující z hlediska realizovaného stavebního záměru (reálná hodnota 

součinitele prostupu tepla konstrukce může být i horší – úprava stávající konstrukce 

z hlediska jejich tepelně-technických parametrů nebyla předmětem zadání řešení 

projektové dokumentace). 

Teplotní faktor vnitřního povrchu  

Konstrukce splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na hodnotu teplotního faktoru 

vnitřního povrchu. 

Šíření vodní páry v konstrukci 

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry je aktivní a konstrukce je bez 

vnitřní kondenzace. 

Posouzení větrané vzduchové mezery 

Větraná vzduchová mezera byla se zohledněním projektem navrhovaných úprav 

posouzena dle ČSN 73 0540-2 a s navrženými úpravami vyhovuje požadavkům této 

normy. 

Posouzení 2D teplotního pole 

Pro posouzení rizika kondenzace v detailu vnitřního koutu strop-svislá obvodová stěna 

bylo provedeno na 2D modelu teplotního pole. Teplota vnitřního povrchu v detailu při 

daných podmínkách vnitřního a vnějšího prostředí je bezpečně nad hranicí rosného 

bodu. 

Osvětlení 

Projektem navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající stav z hlediska 

osvětlení. 
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Oslunění 

Projektem navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající stav z hlediska 

oslunění. 

Akustika – hluk 

Projektem navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající stav z hlediska 

akustiky. 

Vibrace  

Projektem navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající stav z hlediska izolací 

proti vibracím. 

 

10. Zásady hospodaření s energiemi 
Realizace projektem navrhované rekonstrukce střechy nemá vliv na stávající stav 

hospodaření s energiemi. 

 

11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Projektem řešená obnova hydroizolační funkce střešního pláště je navrhována s cílem 

zajištění vodotěsné funkce střešního pláště do doby provedení jeho komplexní 

rekonstrukce - předpokládá se prodloužení životnosti stávajícího střešního pláště na 

dobu 10-15let. 

S ohledem na řešené stavební úpravy nejsou jiná opatření ochrany stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí navrhována. 

 

12. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Projektovou dokumentací navržené stavební úpravy lze dle ČSN 73 0834: 2011, čl. 
3.3. a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí, 
hodnotit navržené stavební úpravy jako změna staveb skupiny I. 
 
Změny staveb skupiny I. nevyžaduji další opatřeni, pokud jsou splněny požadavky dle 
ČSN 73 0834 kap. 4. - tyto požadavky jsou u navržených úprav splněny: 

- kap. 4 a) požární odolnost stávajících stavebních konstrukci není snížena pod 
původní hodnotu – splněno 

- kap. 4 b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí 

použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu 

zhoršen - splněno 
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- kap. 4 c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových 

stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru – nejsou řešeny 

žádné úpravy stávajících otvorů 

- kap. 4 d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 

6.2. ČSN 730810:2009 – nejsou navrhovány žádné nově zřizované prostupy 

- kap. 4 e) nově instalované VZT zařízení nesmí být z výrobků třídy reakce na 

oheň B až F - nedojde k instalaci nového VZT zařízení 

- kap. 4 f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 

73 08010:2009 – nezřizují se žádné nové prostupy stropy 

- kap. 4 g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani 

prodlouženy a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena 

jejich kvalita – stávající únikové cesty se nemění 

- kap. 4 h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) dle specifikace 

v tomto bod ČSN - navrženými stavebními úpravami se stávající požární 

úseky nemění 

- kap. 4 i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní 

parametry zařízení umožňující protipožární zásah – navrženými úpravami 

nedojde k zhoršení původních parametrů 

Celková plocha střechy je 694 m2. Střešní plášť budovy nedosahuje plochy 1500 m2. 

Střešní plášť nemusí být ve smyslu ČSN 73 0802:2009 a ČSN 73 0810:2016 čl.8.4. 

členěn požárními pásy. 

Navržená nová střešní krytina z mechanicky kotvené hydroizolační folie bude 

splňovat klasifikaci Broof(t3). 

 

 

 

13. Údaje o požadované jakosti provedení 
Realizace hydroizolačního systému  bude v souladu s ČSN 731901 (2011) Navrhování 

střech – Základní ustanovení, ČSN P 73 0606 (2000) hydroizolace staveb – Povlakové 

hydroizolace – Základní ustanovení a v souladu s technickými a technologickými 

pokyny výrobce daného hydroizolačního systému.  

Zhotovitel doloží oprávnění k provádění jím zvoleného hydroizolačního systému např. 

certifikátem výrobce. 

Provedení mechanického kotvení hydroizolační vrstvy z hlediska účinků zatížení 

větrem musí odpovídat ČSN EN 1991-1-4 (2013) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – 

Část 1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem, ETAG 006 a montážním a 

technologickým předpisům výrobce hydroizolačního systému a kotevních prvků. 

S ohledem na charakter a únosnost stávající střešní konstrukce nebude těsnost nově 

provedené hydroizolační vrstvy ověřována zátopovou zkouškou, ale kontrolou 

provedení hydroizolační vrstvy a zejména pak spojů – zkouška „jehlou“. 
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Hydroizolační vrstva 

Barevnost světle šedá  

Tloušťka  min. 1,5mm  

Rozměrová stálost max + 0,3% (ČSN EN 1107-2) 

Nejvyšší tahová síla  ≥ 900N/50mm (ČSN EN 12311-2 – metoda 
A) 

Odolnost proti odlupování ve 
spoji 

≥ 250N/50mm (ČSN EN 12316-2) 

Odolnost spoje ve smyku ≥ 800N/50mm (ČSN EN 12316-2) 

Ohebnost za nízkých teplot -25,0 °C (ČSN EN 495-5) 

Faktor difuzního odporu μ max 20 000  (ČSN EN 1931) 

 

Separační textilie 

Kalandrovaná separační textilie ze syntetických vláken (PES, POP). 

Plošná hmotnost min. 300g/m2  

Pevnost v tahu MD  5,9 kN/m (EN ISO 10319) 

Pevnost v tahu CMD 8,3 kN/m (EN ISO 10319) 

Odolnost proti dynamickému 
protržení 

15mm (EN ISO 13433) 

Odolnost proti statickému protržení 1,5 kN/m (EN ISO 12236) 

 

Kotevní prvky hydroizolačního systému 

Systémové kotevní prvky pro mechanické kotvení střešních hydroizolací určené pro kotvení 
do dřevěného bednění bez tepelné izolace. Součástí kotevního prvku je i systémová 
podložka určená pro montáž na tvrdý podklad.  

Odolnost proti korozi 15 cyklů podle Kesternicha (ETAG 006) 

Výpočtové zatížení Wadm   min. 400 N/ks  

 

 

Nově zabudované dřevěné prvky budou impregnovány. 

 

 

 

 

 

Kašírované (foliové) plechy 

Systémový doplněk hydroizolačního systému – pozinkované plechy kašírované PVC-P folií 
pro liniové kotvení a obvodové ukončovací prvky a klempířské prvky napojované na 
hydroizolační folii. 

Materiál Ocelový pz. plech  

Tloušťka jádra min. 0,55mm  

Tloušťka kašírování PVC-P folií  min. 0,6mm  

Barva  šedá  
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14. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
Žádné netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost 

navržených konstrukcí nejsou kladeny. Zhotovitelem použité materiály budou svými 

parametry odpovídat technické specifikaci projektu. 

Práce budou prováděny za provozu. Postup prací musí být zhotovitelem navržen 

tak, aby během provádění nedošlo k zatečení do interiéru. S ohledem na stávající 

konstrukci není dovoleno na střešním plášti skladovat větší množství materiálu. 

Maximální uvažované dovolené zatížení při montáži je 100kg/m2. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, je možné, že skutečný stav některých 

konstrukcí bude jiný než je projektantem předpokládán. Toto riziko je největší  u 

konstrukcí a detailů, které nebylo možné při prováděném základním stavebně-

technickém průzkumu odhalit nebo plošně zmapovat jejich stav. V případě zjištění 

nesouladu projektové dokumentace se skutečností zjištěnou na stavbě při provádění, 

bude řešení detailů po jejich odhalení konzultováno s autorem projektu.  

S ohledem na investorem definované zadání stavebního záměru řešeného touto 

projektovou dokumentací nemusí být ve všech detailech řešené konstrukce zajištěno 

splnění tepelně-technických norem. 

 

15. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele 
Zhotovitel v rámci provádění díla zajistí legislativou, investorem či projektovou 

dokumentací definované podklady a související nutnou výrobní a dílenskou 

dokumentaci v rozsahu nutném pro provedení díla, které je předmětem řešení této 

projektové dokumentace. Součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby je 

rovněž dokumentace skutečného provedení stavby, doklady k zabudovaným 

materiálům (certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech), návody k údržbě, provozní 

řády a případnou další dokumentaci požadovanou investorem. 

 

16. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 
Před zakrytím stávajícího dřevěného bednění bude provedena jeho kontrola a  

v případě jeho poškození jeho oprava a rovněž dokotvení. Dle možností bude 

prováděna rovněž průběžná kontrola stavu dřevěných prvků ve vzduchové dutině 

střešního pláště (např. v místech rušených odvětracích komínků apod.). V případě 

zjištění napadení dřevěných prvků biotickými činiteli (na základě provedených sond se 

nepředpokládá, ale nelze to zcela vyloučit), zejména pak hmyzem nebo dřevokaznými 
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houbami, je nutné informovat investora i projektanta, aby mohl být stanoven další 

postup prací. 

S ohledem na charakter a únosnost stávající střešní konstrukce nebude těsnost nově 

provedené hydroizolační vrstvy ověřována zátopovou zkouškou, ale kontrolou 

provedení hydroizolační vrstvy a zejména pak spojů – zkouška „jehlou“. 

 

17. Seznam použitých podkladů 
ČSN EN 1991-1-4 (2013) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení 

– zatížení větrem 

ETAG 006 – Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních 

povlaků 

s ČSN 731901 (2011) Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN P 73 0606 (2000) hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanoven 

ČSN 73 0834 (2011) Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 

ČSN 73 0802 (2009) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 (2016) Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ráječku, dne 7.3.2018 

 

Zpracoval: Ing. Jiří Rozsypal 
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PŘÍLOHA K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ 

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

(stav před rekonstrukcí 02/2018) 
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Foto č. 1 - Celkový pohled na objekt N 

 

Foto č. 2 - Pohled na severní část střechy 

 

Foto č. 3 - Pohled na jižní část střechy 
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Foto č. 4 - Poškození stávající hydroizolace hlavami kotevních prvků, patrné nedostatečné kotvení stávající hydroizolace 

 

 

Foto č. 5 - Detail ventilátoru a odvětrání kanalizace 

 

Foto č. 6 - Pohled na skupinu výdechů VZT - problematický detail, který může být jedním ze zdrojů zatékání 
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Foto č. 7  - Sonda do střešního pláště, pohled do vzduchové dutiny střechy 

 

 

Foto č. 8 - Sonda do střešního pláště - vrstvy na stropní konstrukci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


