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C.101. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Směrové poměry stavby C.101.1.
Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je oprava stávající veřejné účelové komunikace s 
omezeným přístupem resp. lesní cesty kategorie 1L, nedojde při realizaci stavebních prací ke 
změně stávajících směrových poměrů. Oblouky na trase vozovky jsou kruhové, s rozšířením, 
vzestupnicí a sestupnicí.  
Při provádění úpravy zemní pláně, resp. stávajícího povrchu, a následně při pokládce 
konstrukčních vrstev vozovky je bezpodmínečně nutné provést maximální možné obloukové 
rozšíření dle ČSN 73 6108, (tabulka č. 8 – Rozšíření jízdního pruhu jednopruhové lesní cesty ve 
směrovém oblouku) resp. dle možností stávající dispozice zemní pláně/podkladní vrstvy vozovky. 

� Při provádění obloukového rozšíření vozovky je nepřípustné, aby nebylo 
provedeno dostatečné rozšíření ve směrových obloucích, včetně správného 
klopení. V případě, že nedojde k maximálnímu možnému rozšíření vozovky, dle 
dispozice terénu/podkladní vrstvy, bude nařízena oprava tohoto úseku!! 

� Realizace rozšíření ve směrových obloucích nesmí být přizpůsobena stávajícímu 
stavu, ale dispozici zemní pláně, nebo provoznímu zpevnění.  

Tabulka rozšíření ve směrových obloucích – dle ČSN 73 6108 

 Rozšíření vozovky Δš (m) 
Poloměr oblouku (m) Šířka vozovky v přímém úseku 

- 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,5 5,0 
15 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,2 2,7 

20 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 1,8 1,3 

30 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,5 0 

40 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0 0 

50 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 

60 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 

70 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

80 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

140 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

160 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Spádové poměry stavby C.101.2.
� Posouzení nivelety vozovky 

Při realizaci navržených stavebních prací v km 0,000 – 3,398 nedojde k žádnému navýšení 
původní nivelety komunikace. 
Provedením těchto úprav dojde ke změně stávajících nevyhovujících příčných sklonů. Celkové 
odtokové poměry stavby budou zachovány a nedojde k jejich změně.  
 

� Podélný sklon vozovky 
Při provádění konstrukčních vrstev komunikace bude provedeno kopírování současného 
podélného sklonu, resp. dojde k vyrovnání lokálních nerovností tak, aby bylo docíleno co 
nejméně výškových oblouků, resp. srovnání podélného sklonu. Podélný sklon po dokončení 
obrusné vrstvy bude proměnlivý v rozmezí od -9 do 4 %.  
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 Příčné uspořádání stavby C.101.3.
� Šířka vozovky  

V současné době je šíře předmětné lesní cesty proměnlivá od 2,7 do 3,9 m, v přímých úsecích.   
Při realizaci konstrukce vozovky bude provedeno rozšíření stávající vozovky a následné 
sjednocení šířky komunikace na 3,5 m v přímých úsecích, (resp. 3,9 m včetně krajnic).  

� Těmito stavebními pracemi dojde ke změně půdorysných rozměrů stávající stavby. 
 

� Příčný sklon v přímých úsecích 
Příčný sklon vozovky je uvažován jednostranný 3%, dle konfigurace terénu tak, aby bylo zajištěno 
řádné odvodnění.  
Navržený sklon vozovky odpovídá technickému doporučení ČSN 73 6108. 
Příčný sklon vozovky je uvažován za optimálních podmínek.  

� V případě, že při realizaci stavebních prací bude provedena změna příčného sklonu, 
je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit investorovi akce a provést písemné 
odsouhlasení této skutečnosti, včetně zápisu do stavebního deníku a následnému 
zanesení do dokumentace skutečného provedení stavby. 

Navrhované příčné sklony 

km 0,000 – 0,200 levostranný 3% 
km 0,250 – 0,400 pravostranný 3% 
km 0,450 – 0,500 levostranný 3% 
km 0,550 – 0,600 pravostranný 3% 
km 0,650 – 0,700 levostranný 3% 
km 0,750 – 1,000 pravostranný 3% 
km 1,050 – 1,350 levostranný 3% 
km 1,400 – 3,398 pravostranný 3% 

 

� Příčný sklon ve směrových obloucích 
Ve směrových obloucích do poloměru 500 m bude sklon komunikace jednostranný do 6% 
s rozšířením vozovky dle bodu: C.101.1. SMĚROVÉ POMĚRY STAVBY a tabulky rozšíření ve 
směrových obloucích dle ČSN 73 6108. V obloucích nad 500 m se příčný sklon vozovky nemění. 
V případě, že před a za směrovým obloukem je navržen střechovitý sklon, bude provedena 
změna skonu v oblouku na jednostranný, resp. dostředný.  
V případě, že bude provedena realizace dostředného sklonu, je bezpodmínečně nutné dodržet 
maximální sklon 6%.  
 

� Návrhová rychlost a rozvor náprav 
Maximální návrhová rychlost se předpokládá 30 km/h a rozvor odvozních souprav dle 
směrodatného vozidla, dle obrázku č. 1 - ČSN 73 6108 a parametrů směrodatného vozidla 
(tabulka č. 2). 
 

 Charakteristika stavby C.101.4.
� Popis stávajícího stavu 

V současné době je povrch předmětné lesní cesty „Padouchová“ tvořen hrubým penetračním 
makadamem. V komunikaci se objevují výluky, vyjeté koleje, povrchová koroze, lokální deformace 
a podélné a příčné nerovnosti.  
Stávající stav komunikace je dán současným provozním zpevněním, nedostatečným podélným a 
příčným odvodněním, nadměrným zatížením komunikace, působením nepříznivých klimatických 
podmínek a především dobou provádění posledních stavebních úprav na této komunikaci.  
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� Rozsah řešeného úseku 
Rozsah řešených úprav 

Délka úpravy (m) Nová šířka vozovky (m) 
3 398 OD 3,50 DO 3,50 

 
� Navrhované zatížení 

Komunikace vozovky je navržena dle katalogu nízkokapacitních vozovek. Zatížení vozovky bylo 
navrženo pro střední zatížení, tj. sezónní provoz vozidel s rozhodujícím zatížením nápravy 5 t, 
příležitostně 10 t v maximálním pojezdu 50 TNV za den. 
   

 Přípravné práce C.101.5.
� Staveniště 

Před zahájením stavebních prací bude po písemném předání stavby provedeno zřízení, 
označení a zabezpečení celé stavby a staveniště. Je bezpodmínečně nutné, aby tyto práce byly 
provedeny v souladu s požadavky na BOZP. Stavba bude označena informační cedulí, na které 
bude uveden název zhotovitele stavby a telefonní kontakt na osobou pověřenou jejím řízením, 
kontaktní údaje investora akce, projektanta akce a případně dozor stavby.  
V průběhu od předání staveniště až po dokončení a předání hotového díla bude celá stavba 
označena zákazem vstupu na staveniště a dojde k umístění dopravního značení B1. Tato 
označení budou umístěna na všech přístupových komunikacích na staveniště. Tato označení 
budou provedena dle vzorových značek BOZP. Vzhledem k druhu stavebních prací bude na 
stavbě umístěna tabule s níže minimálně uvedenými značkami.  

    
 

 
� Inženýrské sítě a organizace státní správy 

V průběhu přípravy projektové dokumentace oslovil projektant vytipované provozovatele 
inženýrských sítí, kteří sepsali svá vyjádření, resp. podmínky provádění stavebních prací, jejichž 
kopie jsou doloženy v příloze F. Dokladová část.  
Stavbou dochází ke křížení: 

1. E.ON Distribuční, s.r.o. – nadzemní vedení 
Vzhledem k druhu dotčeného vedení a z důvodu žádné kolize s jinými inženýrskými sítěmi 
nejsou navržena žádná ochranná opatření, chráničky či přeložky.   
Vzhledem k tomu, že se jedná o nadzemní vedení, bude provedeno pouze vyznačení tohoto 
vedení značením tak, aby nedošlo k jejímu poškození během výstavby.  
 
V blízkosti stavby se nachází: 

1. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – nezaměření optický kabel 
Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní vedení, které není přímo dotčené stavbou, bude 
provedeno pouze vytyčení tohoto vedení.   
Z důvodu charakteru a jednoduchosti stavby nevznikl žádný požadavek na přeložení, nebo 
manipulaci s tímto vedením. 

� Zhotovitel má povinnost po dobu výstavby kontrolovat platnost všech vyjádření 
organizací státní správy a provozovatelů inženýrských sítí. V případě, že by během 
stavby došlo, nebo mělo dojít k ukončení platnosti nějakého vyjádření, musí 
neprodleně požádat o nové, nebo zajistit prodloužení platnosti stávajícího.  
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� Veškerá vyjádření, resp. příloha F. Dokladová část musí být vždy na stavbě. 
 

� Ochrana majetku  
Před a v průběhu realizace stavebních prací provede zhotovitel stavby ochranu všech objektů, 
které by mohly být při stavbě mechanicky či jinak poškozeny, (jedná se např. o: dopravní 
značení, turistické značky, rozcestníky, mostky, lávky, zábradlí, domy, brány, stromy, atd…). 
V případě, že nebude provedena ochrana těchto objektů, a dojde k jejich poškození, je 
zhotovitel povinen provést opravu na vlastní náklady a to v rozsahu pro jejich správné fungování 
a obnovení do původního stavu. Jedná se i o příjezdové komunikace a místa, kde docházelo ke 
skládkování stavebního materiálu, otáčení vozidel a sjezdů do porostů. 
Z tohoto důvodu projektant doporučuje provést fotodokumentaci, resp. pasportizaci těchto 
objektů před zahájením stavebních prací.  
Před předáním dokončené stavby bude provedeno protokolární předání všech těchto míst 
vlastníkům.  

 
� Dopravní omezení  

V průběhu od předání staveniště až po dokončení a předání hotového díla bude celá stavba 
označena zákazem vstupu na staveniště a dopravním značením B1. Tyto značky budou 
umístěny na všech přístupových komunikacích na staveniště a v místech umožňujících včasné 
objetí nákladních vozidel.  
Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací provést projednání případného 
zvláštního užívání komunikace a zajistit vyjádření, zda bude potřebné zajistit omezení na státní 
silnici v místech výjezdu ze stavby.   
Vzhledem k možnému ohrožení účastníků dopravního provozu soustředěným pohybem 
stavební techniky a výjezdem ze staveniště bude provedeno projednání a následné zřízení 
dočasného dopravního značení snižující maximální rychlost, upozornění na práci na vozovce, 
případně na zúžení vozovky a na výjezd ze stavby. Jedná se o dopravní značení A15, A06b, B20a, 
P08, B21. Zhotovitel má povinnost provést projednání umístění tohoto dočasného dopravního 
omezení s příslušnými orgány státní správy (především Policií ČR) a provést přesný návrh tohoto 
opatření.  
 

 

 

     

A15 A06b B21 B20a B1 P08 
 

 Vegetační úpravy C.101.6.
� Kácení  

Zhotovitel stavebních prací nebude provádět žádné kácení vzrostlých stromů o průměru nad 
100 mm. Tyto práce provede investor akce před zahájením stavebních prací, případně během 
stavebních prací.  
V případě, že by při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné provést odstranění 
dalších stromů, má zhotovitel povinnost oznámení této skutečnosti investorovi akce, který 
odstranění těchto stromů zajistí. V případě, že tak nebude učiněno, má zhotovitel povinnost 
písemně upozornit na nutnost provedení těchto prací v dostatečném předstihu.  
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� Zhotovitel má povinnost provést zápis do stavebního deníku, kdy a jakým 
způsobem bylo o vykácení stromů požádáno. V případě, že tak nebude učiněno, na 
případné prodloužení termínu z důvodu nemožnosti výstavby nebude brán ohled.  

� Jedná se o kácení vzrostlých stromů v lesním porostu. Kácení mimo lesní vegetace 
není součásti projektové dokumentace.  

� V rámci těchto prací je uvažováno i s odstraněním kořenů křovin. Z tohoto důvodu 
je vhodné provést adekvátní ocenění těchto prací.  

� Traviny 
V rámci stavebních úprav bude provedeno vyřezání travin v krajnicích a bezprostřední blízkosti 
komunikace, případně přímo ve vozovce. Vyřezání bude provedeno výhradně před zahájením 
strhávání krajnic a středového nánosu.  

� Traviny budou odstraněny např. strunovou sekačkou, nikoliv v rámci strhávání 
krajnic.  

� Traviny budou rozprostřeny rovnoměrně do lesního porostu.  
Po vyřezání travin (do výšky cca 200 mm), případně po dosažení výšky trávy cca 200 mm dojde 
k chemickému ošetření těchto míst totálními herbicidy.  

Odstranění travin 

Staničení Označení Délka Šířka Strana 
0,000 - 3,398 TR1 3 398 1 OBĚ 

 
� Křoviny a náletové dřeviny 

Při provádění stavebních prací dojde k odstranění všech křovin a náletových dřevin v místech 
odvodňovacích objektů (příkopy, trubní a hospodářské propustky, atd.., v případě, že se na 
předmětné komunikace tyto objekty nacházejí) a v bezprostřední blízkosti lesní cesty tak, aby 
bylo zajištěno jejich správné fungování a zajištění dopadání slunečních paprsků na vozovku.  

� Vzhledem k prodlevě a ročnímu období v době zpracování projektové dokumentace 
a realizaci stavby nevylučuje projektant akce rozdílný rozsah těchto prací.  

� Zhotovitel má však povinnost v případě této skutečnosti provést oznámení a určení 
přesného rozsahu před zahájením samotného odstranění křovin a náletových 
dřevin. Pokud tak nebude učiněno, provede zhotovitel kácení v rozsahu uvedeném 
v projektové dokumentaci (soupisu prací). 

� Likvidace křovin bude provedena pálením, pokud tak bude umožněno, nebo 
štěpkováním či drcením.  

� Tyto práce budou provedeny výhradně před zahájením čištění příkopů.  
� Veškerý dřevěný odpad bude umístěn minimálně 10 m od obvodu staveniště (v 

případě, že bude umisťován do porostu).   
� V případě, že dojde k ukládání dřevin do porostu, je nutné provést jejich 

rovnoměrné rozprostření tak, aby nevytvářely hromady a nebránily případné 
výsadbě nových stromů.  

� V rámci těchto prací je uvažováno s případným ořezem větví, které by mohly být 
poškozené během stavebních prací. 

 
� Pařezy 

Při provádění stavebních prací bude provedeno odstranění pařezů stromů. Pařezy v místech 
odvodňovacích objektů a bezprostřední blízkosti vozovky budou vytrženy. Po vytržení bude 
provedeno zasypání jam včetně zhutnění zásypu vibračním pěchem. Tyto práce budou písemně 
předány investorovi akce, případně AD či TDI.  

Odstranění křovin a náletů 

Staničení Označení Délka Plocha Strana 
0,000 - 3,398 KŘ1 - 150 - 
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Veškeré vytrhané pařezy budou odvezeny výhradně na místo určené investorem akce, případně 
na řízenou skládku odpadu, je-li oceněno v soupisu prací.  

� Pařezy budou uloženy tak, aby byly rovnoměrně rozprostřeny a nevytvářely žádné 
hromady.   

� V případě nutnosti je uvažováno i kalkulováno se zahrabáním pařezů do země.   
� V případě ukládání pařezů do porostu, bude provedeno jejich uložení v min. 

vzdálenosti 15 m od krajnice vozovky.  
 

� Ochrana stromů a jejich ošetření 
Zhotovitel stavebních prací má povinnost provést ochranu všech vzrostlých stromů před 
mechanickým poškozením. V případě, že by při realizaci navržených úprav došlo k jejich 
poškození, je bezpodmínečně nutné provést ošetření všech poškozených míst způsobem 
projednaným s investorem akce a to nejpozději jeden den po jejich poškození.   

� Po dokončení stavby bude provedeno odstranění všech vytrhaných pařezů, větví, 
dřevěného odpadu z blízkosti stavby. V případě vnášení do lesního porostu bude 
provedeno rovnoměrné rozprostření tohoto odpadu tak, aby nevytvářel hromady.  

� Veškerý dřevěný odpad bude umístěn minimálně 10 m od obvodu staveniště.   
 

 Práce na příkopech C.101.7.
� Čištění příkopů 

Stávající nezpevněné odvodňovací příkopy jsou částečně zanesené a zarostlé vegetací. Z tohoto 
důvodu je navrženo jejich vyčištění příkopovým rýpadlem v průměrném množství nánosu 
0,15-0,50 m3/m‘. 
Projektant nevylučuje možnost provádění jinou technologií např. vyhloubení svahovací lžící a 
následně vytvoření dna příkopu. 
V případě zvolení této technologie výstavby je bezpodmínečně nutné zajistit požadovaný tvar 
příkopu, sklony svahů, plynulý a jednotný podélný skon a nechat si písemně odsouhlasit tento 
druh prací investorem akce.  
Příkop bude vyprofilován do lichoběžníkového tvaru o hloubce 300 mm pod úroveň zemní 
pláně, resp. 700 mm pod korunou vozovky. Příkop o šíři dna 400 mm se sklony svahů 1:1 bude 
zaústěn do odvodňovacích objektů (trubní propustek, hospodářský propustek, vsakovací jímka 
atd…), případně do lesního porostu v místech vhodné konfigurace terénu. 

Čištění příkopů 

Staničení Označení Délka Objem Strana 
0,006 - 0,120 P1 114 0,15 VLEVO 
0,120 - 0,310 P2 190 0,5 VLEVO 
0,317 - 0,567 P3 250 0,5 VLEVO 
0,605 - 0,703 P4 98 0,5 VLEVO 
0,730 - 0,815 P5 85 0,5 VLEVO 
0,870 - 1,028 P6 158 0,3 VLEVO 
1,041 - 1,200 P7 159 0,5 VLEVO 
1,200 - 1,598 P8 398 0,5 VLEVO 
1,613 - 1,855 P9 242 0,5 VLEVO 
1,875 - 2,110 P10 235 0,5 VLEVO 
2,110 - 2,400 P11 290 0,3 VLEVO 
2,400 - 2,490 P12 90 0,5 VLEVO 
2,490 - 2,608 P13 118 0,5 VLEVO 
2,641 - 2,739 P14 98 0,5 VLEVO 
2,960 - 3,050 P15 90 0,5 VLEVO 
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� Obnova příkopů 

Na několika místech bude při realizaci stavebních prací provedena obnova nezpevněných 
odvodňovacích příkopů. Realizace příkopu bude provedena příkopovým rýpadlem s 
požadovaným tvarem, případně s tvarem pro zajištění výsledného profilu příkopu. Projektant 
nevylučuje možnost provádění jinou technologií např. vyhloubení svahovací lžící a následně 
vytvoření dna příkopu. V případě zvolení této technologie výstavby je bezpodmínečně nutné 
zajistit požadovaný tvar příkopu, sklony svahů, plynulý a jednotný podélný skon a nechat si 
písemně odsouhlasit tento druh prací.  
Příkop bude vyprofilován do lichoběžníkového tvaru o hloubce 300 mm pod úroveň zemní 
pláně, případně 700 mm pod korunou vozovky. Příkop o šíři dna 400 mm se sklony svahů 1:1 
bude zaústěn do odvodňovacích objektů (trubní propustek, hospodářský propustek, vsakovací 
jímka atd…), případně do lesního porostu v místech vhodné konfigurace terénu. 

Obnova příkopů 

Staničení Označení Délka Objem Strana 
3,140 - 3,282 P16 142 0,5 VLEVO 
3,285 - 3,329 P17 44 0,5 VPRAVO 

 

� Odvodnění příkopů 
V případě, že nebude provedeno napojení příkopů do odvodňovacích objektů (trubní propustek, 
hospodářský propustek, vsakovací jímka atd…), dojde k přerušení příkopu delšího než cca 150 m 
(v závislosti na konfiguraci terénu a možnosti odvodnění) zakončení odvodňovací rýhou do 
porostu v délce 5 m. Zaústění příkopu před nájezdy bude provedeno souběžně vedoucím 
příkopem s lesní cestou na nájezdu v minimální délce 15 m. Toto odvodnění bude provedeno 
v dostatečném předstihu tak, aby nedocházelo k ohrožení přilehlé lesní cesty. Veškeré 
odvodňovací rýhy budou plynule navázány na okolní terén.  
Při výstavbě příkopů je uvažováno, že vytěžený výkopek bude použit např. na rozšíření zemních 
krajnic, resp. tělesa vozovky.  
Na realizaci těchto prací bude použito pouze vhodného výkopku. Rozšíření násypu komunikace, 
resp. vytváření zemních krajnic bude provedeno hutněnými násypy (95% PS). Ostatní, případně 
veškerý přebytečný výkopek, bude odvezen výhradně na místo určené investorem akce. Při 
ukládání výkopku do lesního porostu bude provedeno rovnoměrné rozprostření. Výkopek nesmí 
být uložen v místech znemožňujících následné zalesnění. 
Tyto práce budou prováděny výhradně po písemném souhlasu s investorem akce. V případě, že 
dojde k uložení výkopku na jiné místo, provede zhotovitel likvidaci tohoto výkopku na vlastní 
náklady.   
 

 Práce na trubních propustcích C.101.8.
� Bourací práce 

Vzhledem k tomu, že součástí projektové dokumentace je návrh obnovy stávajících trubních 
propustků, je uvažováno s bouracími pracemi. Konkrétně se jedná o vybourání několika 
kamenných a železobetonových čel a jímek, a stávajícího betonového a železobetonového 
potrubí. S tímto odpadem bude nakládáno výhradně dle níže uvedeného podpisu. Tj. veškeré 
vybourané hmoty budou odváženy na řízenou skládku a o jejich likvidaci bude doložen  
 

� Zemní práce 
Nejprve bude provedeno vykopání rýhy pro uložení potrubí trubního propustku. Zemní rýha 
bude sloužit jako ztracené bednění. Z tohoto důvodu je vhodné provést šířku rýhy tak, aby bylo 
zajištěno všech požadovaných rozměrů (podkladní beton, množství obetonování a výška uložení 
potrubí). Zemní rýha bude provedena dostatečně široká tak, aby mohlo dojít k bezpečnému 
uložení potrubí propustku. Dále bude provedeno vyhloubení rýhy pro čelo trubního propustku a 
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případně jámy pro jímku. Na závěr bude provedeno pročištění nátoku a výtoku tak, aby bylo 
zajištěno navázání na niveletu potrubí včetně vyprofilování dna rýhy do předepsaného 
podélného sklonu.  
Při provádění veškerých zemních prací bude provedeno dodržení ČSN 73 3050 – Zemní práce.  
V případně nutnosti bude provedeno zapažení stavebních rýh a jam.    
Část výkopku bude použita na zpětný zásyp. Přebytečný výkopek bude uložen výhradně na 
místo určené investorem akce, případně na řízenou skládku odpadu, je-li oceněno nebo 
dohodnuto během výstavby.  
 

� Přípravné a ostatní práce 
Po dokončení zemních prací, nebo před jejím zahájením dojde k případnému převedení vody a 
následnému vyčerpání tak, aby při betonáži nedocházelo k betonování do vody. Toto převádění 
a případné čerpání bude provedeno po celou dobu zrání betonu.!!! 
Veškeré výkopy u trubních propustků budou zabezpečeny zábradlím nebo páskou. A to po 
celou dobu otevřeného výkopu. O splnění tohoto požadavku bude proveden zápis do 
stavebního deníku a fotodokumentace.  
Před pokládkou podkladních betonů bude provedeno řádné zhutnění dna výkopu vibračním 
pěchem včetně vyprofilování do jednotného podélného sklonu tak, aby bylo zajištěno odtoku 
vod z potrubí do okolního terénu.  
Po dokončení těchto prací má zhotovitel povinnost vyzvat investora akce nebo autorský či 
technický dozor k odsouhlasení a převzetí. V případě, že by došlo k následnému zakrytí 
konstrukcí, bude nařízeno vybourání a provedení dle projektové dokumentace.   

 

� Podkladní vrstvy 
Po dokončení zemních a přípravných prací bude provedena pokládka podkladních betonů pro 
potrubí a objekty trubního propustku. Nejdříve bude provedena realizace betonové desky 
tl. 150 mm z betonu C16/20 XC1 s konzistencí S1, který bude řádně zhutněný. Jedná se o 
zavlhlou směs. V žádném případě nebude použita suchá směs.! Na tomto podkladu bude 
proveden jednotný podkladní sklon min. 3% tak, aby byl zajištěný odtok vody v potrubí do 
okolního terénu, kde bude docházet k jejímu vsakování. Do této vrstvy betonu s obsahem 
cementu min. 260 kg/m3 bude uložena výztuž ze sítě kari tl. 8 mm a velikosti oky 100x100 mm, 
v celé délce a šíři podkladního betonu. Při ukládání kari sítě bude provedena montáž ocelových 
ok pro vázací drát, případně uchycení vázacího drátu, kterým bude uchyceno potrubí propustku. 
Ocelová oka budou prováděna v množství 1 ks/m‘. Poté bude provedena realizace podkladních 
betonů pro čelo a jímku, případně pro dvě čela a sdružené objekty. Po dokončení všech 
podkladních desek bude provedeno písemné vyzvání investora akce, případně autorský či 
technický dozor k převzetí těchto konstrukcí a proveden zápis do stavebního deníku.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
Beton C16/20 XC1, konzistence S1 
Kari síť Kari síť 8/100/100 mm 
Ocelová oka Kari síť 8/100/100 mm 

 

� Pokládka a obetonování potrubí 
Na zatvrdlou, vyrovnanou a vyprofilovanou betonovou desku bude položeno plastové 
korugované potrubí DN 600 s kruhovou pevností min. SN 10 a hladkou vnitřní stěnou 
v předepsané délce. V případě, že celková délka trubního propustku bude <6 m, bude použito 
výhradně potrubí bez hrdla. Potrubí bude uchyceno do připravených ocelových ok pomocí 
vázacího drátu min. tl. 5 mm. Tím bude provedeno ukotvení potrubí tak, aby nedošlo k jeho 
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posunu vlivem vztlakových sil betonu. Po řádném ukotvení potrubí dojde k zabednění nátoku a 
výtoku potrubí. Stavební rýha bude fungovat jako boční ztracené bednění.  
Poté bude provedeno zalití potrubí betonem C25/30 XF3, konzistence S4 a obsahem cementu 
min. 340 kg/m3. Nejdříve bude provedeno zalití potrubí do úrovně jeho ¼ a následné 
zavibrování betonu do jeho okrajů. Poté dojde k dobetonování potrubí s minimálním krytím 
150 mm nad horní hranu potrubí.  

� Obetonování potrubí nesmí být prováděno při teplotách vyšších než 25°C z důvodu 
velké tepelné roztažnosti plastového potrubí.  

� V případě betonování v nízkých (teplotách nižších než +5°C), bude tento beton zakryt 
geotextilií o hmotnosti min. 300 g/m2. 

Použité materiály 

Popis Materiál 
Potrubí Korugované potrubí DN 600, min. SN 10 
Voda Vhodná užitková voda 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Vázací drát Vázací ocelový drát prům. 5 mm 

 

� Čelo trubního propustku 
Na připravený podkladní beton tl. 100 mm bude provedeno vylití betonového základu š. 
750 mm, hl. 700 mm a délky 4 000 mm. Do základu z betonu C25/30 XF3, konzistence S4 budou 
vloženy 4 ks betonářské výztuže. Jedná se o ocelové pruty (roxor) o průměru 20 mm kladené do 
čerstvého betonu v jedné řadě. Po zatvrdnutí a písemném předání tohoto základu bude 
provedeno vyzdění základové římsy a následně vyzdění zdiva čela.  
Zdění bude provedeno z tříděného lomového kamene (dobře ručně zpracovatelného pro 
zdění). Při zdění zdiva je bezpodmínečně nutné provádět řádné opracování jednotlivých kusů 
kamenů.  Na zdění bude použito výhradně žulového kamene, případně po písemném 
odsouhlasení pískovec s atestem pro vodohospodářské stavby. 
Samotné zdění bude prováděno kladením jednotlivě opracovaných zrn do lože z MC 20 nebo do 
lože z cementového potěru C20. V případě zdění na cementový potěr je bezpodmínečně nutné 
dodržet požadovanou dobu zpracování této směsi. Na zdění zdiva bude použito kamene o 
objemu 0,01-0,05 m3 a velikosti strany 200-250 mm. Na zdění nesmí být použito kamene o 
menší velikosti. Je zcela nepřípustné, aby do konstrukce zdiva byly ukládány oddělky jednotlivých 
kamenů vzniklých při jejích zpracování nebo kámen malé velikosti. Jednotlivé kameny přibližně 
stejné velikosti, stejné barvy, struktury, textury a především stejného materiálu budou 
osazovány na plně promaltované spáry o šířce min. 15 mm a max. 40 mm. Je bezpodmínečně 
nutné dodržet velikost předepsaných šířek spár. Při zdění je zcela nepřípustné, aby vznikly 
průběžné svislé spáry, lokální deformace a propady včetně ukládání popraskaného kameniva. 
Při zdění objektu bude provedeno upravení lože podle tvaru a velikosti ložné plochy kamene. 
Před osazením kamene do malty/potěru bude kámen řádně očištěn od prachu, bláta, malty a 
navlhčen vodou. Při zdění budou dokonale vyplněny veškeré dutiny cementovou 
maltou/potěrem s nejmenším množstvím cementu předepsaného ČSN EN 13 813. Je zcela 
nepřípustné, aby jako pojivo bylo použito kameniva fr. >4 mm. Tj. jako pojiva bude použito 
výhradně písku. Jednotlivá zrna kamene budou řádně osazená a zaklínována tak, aby ležela na 
celé spodní ploše. Při zdění je nutné myslet na následné vyspárování zdiva cementovou 
spárovací hmotou pro exteriéry a dostatečně mrazu odolnou (pojivo CEM I) nebo cementovým 
potěrem určeným pro exteriéry a dostatečně mrazu odolnou. Ta musí být větší pevnosti než 
malta zdící. Z tohoto důvodu nesmí být použito stejné směsi jako na zdění. Povrch spárovací 
hmoty bude upraven ocelovými hladítky tak, aby byla cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, které 
musí být rovné, kolmé a nesmí se v něm objevovat lokální propady. Maximální zrnitost spárovací 



Technická zpráva 11/2017 
 

 

S t r á n k a  | 12 

malty bude 1 mm. Na spárování je bezpodmínečně nutné použít výhradně certifikované 
spárovací hmoty.  

� Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do 
konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve vyzděném 
objektu, je nepřípustné. 

� U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 
� Výška zdiva bude nad potrubím min. 500 mm.  
� Čela trubních propustí budou umístěny v úrovni koruny vozovky, pokud nebude 

omezeno konfigurací terénu. 
� Při zdění čel z lomového kamene bude dodržena předepsaná délka. 
� Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce nebo dozor stavebníka ke kontrole 

všech konstrukcí, které budou následnou činností zakryty.  
Použité materiály 

Popis Materiál 
Kámen Žulový kámen s atestem pro vodní stavby 
Voda Vhodná užitková voda 
Malta MC20 
Cementový potěr C20, konzistence S1 
Výztuž Kari síť 8/100/100 
Výztuž Roxor prům. 20 mm 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Spárovací hmota Potěr C25, nebo MSC 

 
� Jímka trubního propustku 

Na připravený podkladní beton tl. 100 mm bude provedeno vylití betonového základu o 
rozměrech uvedených ve vzorovém výkrese trubního propustku. Do základu z betonu C25/30 
XF3, konzistence S4 bude vloženo 6 ks betonářské výztuže. Jedná se o ocelové pruty (roxor) o 
průměru 20 mm kladené do čerstvého betonu v jedné řadě. Po zatvrdnutí a písemném předání 
tohoto základu bude provedeno vyzdění dna jímky z dlažby do betonu, tl. 250 mm a následně 
vyzdění zdiva jímky. Zdění zdiva jímky trubního propustku bude provedeno stejným 
technologickým postupem jako zdění čela trubního propustku.  

� Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do 
konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve vyzděném 
objektu, je nepřípustné. 

� U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 
� Výška zdiva bude nad potrubím min. 500 mm.  
� Jímky trubních propustí budou umístěny v úrovni koruny vozovky, pokud nebude 

omezeno konfigurací terénu. 
� Při zdění jímek z lomového kamene budou dodrženy předepsané rozměry a tvar. 
� Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce, nebo dozor stavebníka ke kontrole 

všech konstrukcí, které budou následnou činností zakryty.  
Použité materiály 

Popis Materiál 
Kámen Žulový kámen s atestem pro vodní stavby 
Voda Vhodná užitková voda 
Malta MC20 
Cementový potěr C20, konzistence S1 
Výztuž Kari síť 8/100/100 
Výztuž Roxor prům. 20 mm 
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Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Spárovací hmota Potěr C25, nebo MSC 

 
� Překop komunikace 

Po dokončení obetonování potrubí dojde k přesypání potrubí vhodným vytěženým výkopkem. 
Na zásyp bude použito výhradně vhodného výkopku, který bude přesypán a hutněn po 300 
mm.  Při zásypu dojde k zhutnění zásypu na 95% PS. Po dosažení úrovně 300 mm pod niveletu 
stávající komunikace dojde k obnově konstrukce vozovky. Ta bude tvořena vrstvou HDK fr. 63-
125 mm, tl. 200 mm, která bude přesypána vrstvou ŠD fr. 0-32 mm, tl. 100 mm, po zhutnění.  
Tyto práce jsou oceněny v položce: Podkladní a krycí vrstvy překopu cest z kameniva.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Vhodná užitková voda 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 mm, dle ČSN EN 13 043 
HDK Hrubé drcené kamenivo fr. 63-125 mm, dle ČSN EN 13 043 

 
� Dokončovací práce 

Po dokončení všech stavebních prací na trubních propustcích bude provedeno opevnění  výtoku 
propustku vyklínovanou kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg, v délce min. 2 000 mm, 
resp. v délce uvedené v projektové dokumentaci. Vyklínování rovnaniny bude provedeno 
drceným kamenivem s úlomky kamene. Při provádění těchto prací požaduje projektant použití 
celého hmotnostního rozpětí. Od konce opevnění bude provedena odvodňovací rýha tak, aby 
bylo zajištěno svedení vod z trubního propustku do okolního terénu, kde bude docházet k jejich 
vsakování. Pro stabilizaci tohoto opevnění bude na výtoku provedena montáž dřevěného 
dvojitého prahu. Ten bude proveden výhradně z odkorněné modřínové kulatiny, prům. 300 mm 
a odkorněných modřínových pilot prům. 190 mm. Pro uchycení prahu k pilotám bude použito 
tesařské skoby.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Kamenná rovnanina Tříděný lomový kámen  
Práh Modřínová odkorněná kulatina 
Piloty Modřínová odkorněná kulatina 
Skoba Ocelová tesařská skoba 

 
Tabulka rozměrů kamene pro opevnění 

Váha Tloušťka Půdorysný rozměr 
  MIN MAX 

Do 80 kg 400 300x200 300x300 
80-200 kg 400 300x300 400x500 
80-200 kg 500 300x200 400x400 
80-200 kg 600 300x200 400x350 

200-500 kg 400 400x500 700x700 
200-500 kg 500 400x400 600x700 
200-500 kg 600 300x450 600x550 
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Výstavba a obnova trubních propustků 

Staničení Označení Délka DN 
0,310 TP1 6 600 
0,567 TP2 6 600 
0,703 TP3 6 600 
0,815 TP4 6 600 
1,028 TP5 6 600 
1,200 TP6 7 600 
1,598 TP7 6 600 
1,875 TP8 6 600 
2,110 TP9 6 600 
2,490 TP10 6 600 
2,608 TP11 6 600 

 
 Práce na hospodářských propustcích C.101.9.

� Bourací práce 
Při realizaci hospodářských propustků je uvažováno s vybouranými hmotami. Jedná se o odpad 
vzniklý obnovou a bouráním stávajících hospodářských propustků, resp. bouráním stávajícího 
potrubí a čel. S tímto odpadem bude výhradně nakládáno dle projektové dokumentace. Tj. 
veškeré vybourané hmoty budou odváženy na řízenou skládku a o jejich likvidaci bude doložen  
 

� Zemní práce 
Nejprve bude provedeno vykopání rýhy pro uložení potrubí hospodářského propustku. Zemní 
rýha bude provedena v rozsahu tak, aby bylo zajištěno všech požadovaných rozměrů. 
(podkladní beton, množství obetonování a výška uložení potrubí). Dále bude provedeno 
vyhloubení rýhy pro čela. Na závěr bude provedeno pročištění nátoku a výtoku tak, aby bylo 
zajištěno navázání na niveletu potrubí. Při provádění veškerých zemních prací bude provedeno 
dodržení ČSN 73 3050 – Zemní práce.  
Část výkopku bude použita na zpětný zásyp. Přebytečný výkopek bude uložen výhradně na 
místo určené investorem akce, případně na řízenou skládku odpadu je-li oceněno.  
 

� Přípravné a ostatní práce 
Po dokončení zemních prací nebo před jejich zahájením dojde k případnému převedení vody a 
následnému vyčerpání tak, aby při betonáži nedocházelo k betonování do vody. 
Veškeré výkopy u hospodářských propustků budou zabezpečeny zábradlím nebo páskou. A to 
po celou dobu otevřeného výkopu.  
Před pokládkou podkladních betonů bude provedeno řádné zhutnění dna výkopu vibračním 
pěchem včetně vyprofilování do jednotného podélného sklonu.  
Po dokončení těchto prací má zhotovitel povinnost vyzvat investora akce nebo autorský či 
technický dozor k odsouhlasení a převzetí. V případě, že by došlo k následnému zakrytí 
konstrukcí, bude nařízeno vybourání a provedení dle projektové dokumentace.   
 

� Podkladní vrstvy 
Po dokončení zemních a přípravných prací bude provedena pokládka podkladních betonů pro 
potrubí a objekty hospodářského propustku. Nejdříve bude provedena realizace betonové 
desky tl. 150 mm z betonu C16/20 XC1 s konzistencí S1, který bude řádně zhutněný. Jedná se o 
zavlhlou směs. V žádném případě nebude použita suchá směs.! Na tomto podkladu bude 
proveden jednotný podélný sklon min. 3% tak, aby byl zajištěný odtok vody v potrubí. Do této 
vrstvy betonu s obsahem cementu 260 kg/m3 bude uložena výztuž ze sítě kari tl. 8 mm a 
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velikosti oky 100x100 mm, v celé délce a šíři podkladního betonu. Poté bude provedena 
realizace podkladních betonu pro čela. Po dokončení všech podkladních desek bude provedeno 
písemné vyzvání investora akce, případně autorského či technického dozoru k převzetí těchto 
konstrukcí.  

 Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
Beton C16/20 XC1, konzistence S1 
Kari síť Kari síť 8/100/100 mm 

 
� Pokládka potrubí 

Na zatvrdlou, vyrovnanou a vyprofilovanou betonovou desku bude položeno plastové 
korugované potrubí DN 400 s kruhovou pevností SN12 a hladkou vnitřní stěnou v předepsané 
délce. V případě, že celková délka trubního propustku bude <6 m, bude použito výhradně 
potrubí bez hrdla. Potrubí bude uchyceno do připravených ocelových ok pomocí vázacího drátu 
tl. 5 mm. Tím bude provedeno ukotvení potrubí tak, aby nedošlo k jeho posunu vlivem 
vztlakových sil betonu. Po řádném ukotvení potrubí dojde k zabednění nátoku a výtoku potrubí. 
Stavební rýha bude fungovat jako boční ztracené bednění.  
Poté bude provedeno zalití potrubí betonem C25/30 XF3, konzistence S4 a obsahem cementu 
340 kg/m3. Nejdříve bude provedeno zalití potrubí do úrovně jeho ¼ a následné zavibrování 
betonu do jeho okrajů. Poté dojde k dobetonování potrubí s minimálním krytím 130 mm nad 
horní hranu potrubí. Obetonování potrubí nesmí být prováděno při teplotách vyšších než 25°C z 
důvodu velké tepelné roztažnosti plastového potrubí. 

  Použité materiály 

Popis Materiál 
Potrubí Korugované potrubí DN 400, SN 12 
Voda Vhodná užitková voda 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Vázací drát Vázací ocelový drát prům. 5 mm 

 
� Čela hospodářského propustku 

Na připravený podkladní beton tl. 100 mm bude provedeno vylití betonového základu š. 650 
mm a hl. 700 mm. Do základu z betonu C25/30 XF3, konzistence S4 budou vloženy 3 ks 
betonářské výztuže. Jedná se o ocelové pruty (roxor) o průměru 20 mm kladené do čerstvého 
betonu v jedné řadě. Po zatvrdnutí a písemném předání tohoto základu bude provedeno 
vyzdění základové římsy a následně vyzdění zdiva čela.  
Zdění bude provedeno z tříděného lomového kamene (dobře ručně zpracovatelného pro 
zdění). Při zdění zdiva je bezpodmínečně nutné provádět řádné opracování jednotlivých kusů 
kamenů.  Na zdění bude použito výhradně žulového kamene s atestem pro vodohospodářské 
stavby, případně po písemném odsouhlasení pískovec s atestem pro vodohospodářské stavby. 
Zdění čel hospodářského přejezdu bude provedeno dle technologického postupu pro zdění 
čela trubního propustku.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Kámen Žulový kámen s atestem pro vodní stavby 
Voda Vhodná užitková voda 
Malta MC20 
Cementový potěr C20, konzistence S1 
Výztuž Kari síť 8/100/100 
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Výztuž Roxor prům. 20 mm 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Spárovací hmota Potěr C25, nebo MSC 

 
� Překop komunikace 

Po dokončení obetonování potrubí dojde k přesypání potrubí vhodným vytěženým výkopkem. 
Na zásyp bude použito výhradně vhodného výkopku, který bude přesypán a hutnění po 300 
mm.  Při zásypu dojde ke zhutnění zásypu na 95% PS. Po dosažení úrovně 300 mm pod niveletu 
stávající komunikace dojde k obnově konstrukce vozovky. Ta bude tvořena vrstvou ŠD fr. 0-32 
mm, tl. 300 mm, po zhutnění 

Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Vhodná užitková voda 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 mm, dle ČSN EN 13 043 

  
� Dokončovací práce 

Po dokončení všech stavebních prací na hospodářských propustcích bude provedeno opevnění 
nátoku a výtoku vyklínovanou kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg, v délce min. 1 000 
mm. Vyklínování rovnaniny bude provedeno drceným kamenivem s úlomky kamene. Při 
provádění těchto prací projektant požaduje použití celého hmotnostního rozpětí.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Kamenná rovnanina Tříděný lomový kámen  

 

Výstavba a obnova hospodářských propustků 

Staničení Označení Délka DN 
0,120 HP3 7 400 
0,397 HP4 7 400 
1,398 HP5 9 400 
1,805 HP6 7 400 
1,958 HP7 8 400 
2,062 HP8 7 400 
3,244 HP9 7 400 

 
� Čištění hospodářských propustků 

Na trase komunikace se nacházejí hospodářské propustky, které jsou v současné době v 
dostatečném technickém stavu. Z tohoto důvodu bude provedeno pouze jejich pročištění. 
Čištění bude spočívat v pročištění potrubí, čištění nátoku a výtoku a vyčištění všech objektů jako 
jsou čela propustku, od všech nánosů a mechanických nečistot. Čištění bude probíhat za 
pomocí tlakové vody a kartáčů tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů.  

Čištění hospodářských propustků 

Staničení Označení Délka DN 
0,000 HP1 13 400 
0,000 HP2 13 400 
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 Práce na vozovce – obecný popis C.101.10.
� Obecný popis návrhu vozovky  

Z důvodu charakteru stavby bude po dokončení rozšíření vozovky, resp. po dokončení nových 
konstrukčních vrstev v místech rozšíření provedeno rozrytí, včetně reprofilace stávajícího 
povrchu s následným doplněním ŠD fr. 0-32 mm. Poté bude provedena pokládka I. podkladní 
vrstvy z  ACP 16, v průměrné tloušťce 60 mm po zhutnění. Na závěr bude provedena pokládka 
obrusné vrstvy z ACO 11, tl. 50 mm. 
Z tohoto důvodu nedojde k žádnému navýšení původní nivelety vozovky.  

Skladba vozovky v km 0,000 – 3,398 

Označení vrstvy    Materiál Tloušťka 
Obrusná ACO 11 50 mm 

I. Podkladní  ACP 16 (průměrná) 60 mm 
Skladba celkem 110 mm 

Navýšení nivelety 0 mm 
 

 Práce na vozovce – detailní popis C.101.11.
� Stržení krajnic a středového nánosu 

Před přípravou, resp. čištěním stávajícího povrchu a rozšířením vozovky bude provedeno stržení 
krajnic. Při provádění těchto prací má zhotovitel povinnost užít vhodný technologický postup 
včetně stavební techniky tak, aby při realizaci nedošlo k poškození vozovky a nadměrnému 
znečištění stávajícího povrchu. V případě, že dojde k poškození vozovky a následnému 
zvýšenému objemu vyrovnávacích vrstev provede zhotovitel vyrovnání ve zvýšeném objemu na 
vlastní náklady, a z materiálu navrženého v projektové dokumentaci, případně dle požadavků 
investora akce. 
 

� Rozšíření komunikace 
Pro zajištění požadovaných rozměrů stavby, včetně umístění podélného a příčného odvodnění 
je na trase předmětné lesní cesty navrženo rozšíření koruny vozovky. To bude provedeno v celé 
délce úpravy.  
Nejdříve bude provedeno vyhloubení rýhy hloubky 0,55 m, v šířce zajišťující šíři komunikace 
3,90 m včetně krajnic. Pro provádění těchto prací dojde k vysvahování a úpravám přilehlého 
terénu. Po písemném předání těchto prací dojde k řádnému zhutnění dna rýhy vibračním 
pěchem, případně válcem na min. 35 MPa. Poté bude provedeno navážení konstrukčních vrstev 
„kufru“.  
Na dno rýhy bude položena separační vrstva ŠD fr. 0-32 mm, tl. 50 mm, po zhutnění. Dále dojde 
k uložení I. Ložní vrstvy z HDK fr. 63-125 mm, tl. 250 mm. Tato vrstva bude ihned po její 
pokládce zakalena vrstvou ŠD fr. 0-32 mm, tl. 80 mm. Jedná se o výplňový materiál. Z tohoto 
důvodu bude množství uloženého materiálu doloženo vážními lístky.  
Kufr bude dále tvořen II. Ložní vrstvou z DK fr. 32-63 mm, tl. 150 mm a III. Ložní vrstvou z ŠD fr. 
0-32 mm, tl. 100 mm.  
Po dokončení pokládky I. Podkladní vrstvy vozovky z ACP 16 dojde k pokládce geomříže ze 
skelných vláken. Ta bude uložena mezi asfaltové vrstvy v šíři přesahující 1m rozšíření.  
Tyto stavební práce budou provedeny i v místech vrcholů oblouků, resp. těmito pracemi bude 
provedeno zajištění rozšíření v obloucích.  
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Použité materiály 

Popis Materiál 
DK Drcené kamenivo fr. 32-63 mm, dle ČSN EN 13 043 
HDK Hrubé drcené kamenivo fr. 63-125 mm, dle ČSN EN 13 043 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 mm, dle ČSN EN 13 043 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
Geomříž Geomříž ze skelných vláken s pevností min. 50 kN/m2 

 
Rozšíření vozovky 

Staničení Označení Délka Hloubka 
0,000 - 3,398 CO4 3398 0,55 

 
� Příprava podkladní vrstvy 

Po dokončení rozšíření vozovky dojde k rozrytí stávajícího povrchu včetně rozfrézování. Poté 
dojde k doplnění, resp. pokládce ŠD fr. 0-32 mm v rozsahu zajišťující požadované příčné sklony 
a řádnému zhutnění celé podkladní vrstvy.    
Po zhutnění vzniklého podkladu bude pro spojení stávajícího očištěného povrchu s novou 
podkladní vrstvou vozovky provedena pokládka živičného asfaltového postřiku z asfaltové 
emulze v dávkovací hmotnosti 0,5 kg/m2. Poté bude provedeno vyrovnání všech nerovností, 
kolejí a výtluků včetně zajištění požadovaného jednostranného příčného sklonu 3% I. Podkladní 
vrstvou z ACP 16 v průměrné tl. 60 mm po zhutnění.  

� Tato vyrovnávka bude provedena v jedné šíři bez podélných a příčných spár.  
� Při realizaci podkladních vrstev je bezpodmínečně nutné provést rozšíření 

asfaltových ploch v místech nájezdů a skládek o 0,5 m tak, aby bylo omezeno 
rozebírání krajnic vozovky při vjezdu ze sjezdů a skládek dřeva.  

 
� Obrusná vrstva  

Na řádně urovnanou, zhutněnou a vyprofilovanou podkladní vrstvu, která byla písemně předána 
investorovi akce (dozoru stavby) bude pro spojení stávajícího očištěného povrchu s novou 
podkladní vrstvou vozovky provedena pokládka živičného asfaltového postřiku z asfaltové 
emulze v hmotnosti 0,5 kg/m2. Poté bude položena nová obrusná vrstva vozovky z ACO 11 
v  tloušťce 50 mm, po zhutnění. Na obrusnou vrstvu bude použito nemodifikované 
asfaltobetonové směsi ACO 11, třídy I. Při pokládce bude použita směs pro obrusné vrstvy.  

� Při realizaci podkladních vrstev je bezpodmínečně nutné provést rozšíření 
asfaltových ploch v místech nájezdů a skládek o 0,5 m tak, aby bylo omezeno 
rozebírání krajnic vozovky při vjezdu ze sjezdů a skládek dřeva.  

� Po dokončení obrusné vrstvy bude docíleno všech požadovaných příčných sklonů 
� Zhotovitel má povinnost upozornit investora akce případě dozor stavby na termín 

provádění zátěžových zkoušek v dostatečném předstihu.  
Použité materiály 

Popis Materiál 
ACO 11 Asfaltový směr pro obrusné vrstvy, nemodifikovaná, tř. I 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
Spojovací postřik PmB 25/55 
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� Napojení na začátku a konci úseku 
Vzhledem k tomu, že je předmětná lesní cesta napojena na začátku i konci úpravy na další 
pozemní komunikace, je bezpodmínečně nutné provést řádné provedení napojení těchto míst. 
To bude provedeno odstraněním stávajícího povrchu předmětné lesní cesty v délce min. 5 m, 
hloubce 100 mm a v celé šíří komunikace. Poté dojde k zarovnání styčné plochy mezi přilehlou 
komunikací a lesní cestou.  
Při pokládce konstrukčních vrstev je nutné provést plynulé navázání na niveletu přilehlé 
komunikace (je bezpodmínečně nutné zajistit nulový výškový rozdíl).   
V případě, že by byl příčný sklon přilehlé komunikace odlišný, bude provedeno plynulé navázání 
příčného sklonu v dostatečném předstihu. Tj. min. na úseku délky 10 m. 
Na závěr dojde k vytvoření spáry pro aplikaci asfaltové těsnící zálivky, která bude prováděna 
výhradně za tepla.   
 

� Zpevnění krajnic vozovky 
Pro ochranu asfaltové komunikace bude provedena realizace zpevnění krajnic vozovky. Krajnice 
o průměrné šířce 200 mm a průměrné tloušťce 200 mm budou prováděny z štěrkodrti fr. 0-
32 mm.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 mm, dle ČSN EN 13 043 

 
� Zpevnění vozovky silničními panely 

Na požadavek investora akce bude na čtyřech úsecích předmětné cesty provedena pokládka 
železobetonových silničních panelů IZD 300/100-200/22 JP.  
Po dokončení rozrytí stávajícího povrchu a doplnění štěrkodrti, dojde úpravě, případně odkopu 
podkladu a k pokládce silničních panelů, které budou kladeny do lože z DK fr. 8-16 mm, a 
vyspádovány do příčného sklonu, dle situace stavby.  
 

Použité materiály 

Popis Materiál 
DK Drcené kamenivo fr. 8-16 mm 
Panel IZD 300/100/22 JP 
Panel IZD 300/200/22 JP 

 
Rozšíření vozovky 

Staničení Označení Délka Tloušťka 
1,391 - 1,428 CO7 37 215 
1,598 - 1,645 CO8 47 215 
0,113 - 0,142 CO9 29 215 
0,703 - 0,745 CO10 42 215 

 
 Práce na nájezdech C.101.12.
Na předmětné lesní cestě se nacházejí sjezdy na přilehlé komunikace nebo sjezdy do porostu. 
Pro zajištění ochrany řešené komunikace proti poškozování krajnic bude provedeno zpevnění 
těchto míst. Zpevnění nájezdů bude provedeno štěrkodrtí, hrubým drceným kamenivem a 
stejnou skladbou jako je navržena v trase vozovky.   
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� Provozní zpevnění z ŠD 
Nejdříve bude provedeno srovnání a zhutnění stávajícího povrchu nájezdů, včetně případného 
odkopání tělesa pro docílení požadované tloušťky zpevnění. Poté bude provedeno zpevnění 
nájezdů vrstvou ŠD fr. 0-63 mm, v tl. 200 mm po zhutnění, dle detailního popisu. Při provádění 
zpevnění nájezdů bude provedeno rozšíření v nájezdových obloucích, včetně zúžení na šíři 
přípojné komunikace a plynulého navázání na niveletu přilehlé vozovky.  

� Z tohoto důvodu je uvažován lichoběžníkový tvar zpevnění.  
Úprava nájezdů z ŠD 

Staničení  Označení Šířka 1 Šířka 2 Délka Strana 
0,120 N4 7 3,5 10 VPRAVO 
0,192 N5 9 3,5 11 VPRAVO 
0,314 N6 7 3 5 VLEVO 
0,570 N9 7 3 5 VLEVO 
0,714 N10 13 3,5 10 VPRAVO 
0,719 N11 13 3,5 10 VLEVO 
0,827 N12 7 3 10 VLEVO 
1,035 N13 12 9 13 VLEVO 
1,158 N14 14 3,5 15 VPRAVO 
1,958 N19 7 3 5 VLEVO 
2,062 N20 7 8 10 VLEVO 
2,342 N21 7 3 5 VPRAVO 
2,577 N23 10 3 10 VPRAVO 
3,244 N26 7 2,5 10 VLEVO 

 

Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-63 mm, dle ČSN EN 13 043 

 
� Provozní zpevnění z DK a ŠD 

Nejdříve bude provedeno srovnání a zhutnění stávajícího povrchu nájezdů, včetně případného 
odkopání tělesa pro docílení požadované tloušťky zpevnění. Poté bude provedeno zpevnění 
nájezdů vrstvou DK fr. 32-63 mm, v tl. 200 mm po zhutnění, a následně vrstvou ŠD fr. 0-63 mm, 
tl. 100 mm, dle detailního popisu. Při provádění zpevnění nájezdů bude provedeno rozšíření v 
nájezdových obloucích, včetně zúžení na šíři přípojné komunikace a plynulého navázání na 
niveletu přilehlé vozovky.   

� Z tohoto důvodu je uvažován lichoběžníkový tvar zpevnění.  
Úprava nájezdů z DK a ŠD 

Staničení  Označení Šířka 1 Šířka 2 Délka Strana 
0,120 N3 7 3 5 VLEVO 
0,397 N7 7 3 5 VLEVO 
0,440 N8 13 3 15 VPRAVO 
1,398 N15 8 2,9 10 VLEVO 
1,606 N16 10 3 15 VLEVO 
1,638 N17 14 3 50 VPRAVO 
1,805 N18 7 3 5 VLEVO 
2,375 N22 7 3 10 VPRAVO 
2,711 N25 18 3 20 VPRAVO 
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0,275 N28 7 3 10 VPRAVO 

  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
DK Drcené kamenivo fr. 32-63 mm, dle ČSN EN 13 043 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-63 mm, dle ČSN EN 13 043 
 
� Provozní zpevnění konstrukcí vozovky 

Zpevnění těchto míst bude provedeno dle technologického postupu pro konstrukci vozovky. 
Pouze u N1 a N2 nebude provedeno rozrytí podkladní vrstvy včetně doplnění štěrkodrtí.  

� Z tohoto důvodu je uvažován lichoběžníkový tvar zpevnění.  
Úprava nájezdů konstrukcí vozovky 

Staničení  Označení Šířka 1 Šířka 2 Délka Strana 
0,000 N1 8 5,5 20 VLEVO 
0,000 N2 8 5 20 VPRAVO 
3,363 N27 12,6 3,3 31 VLEVO 

 

� Další práce na nájezdech 
Na některých nájezdech jsou navrženy další drobné práce.  

1. N3, N6, N11, N26 – příkop vpravo, dl. 5 m 
2. N9 – příkop vlevo, dl. 5 m 
3. N13 – příkop vpravo, dl. 13 m 
4. N15 – příkop vpravo, dl. 15 m 
5. N16 – příkop vlevo, dl. 15 m 
6. N19 – příkop vpravo, dl. 10 m 
7. N20 – příkop obě strany, dl. 10 m 
8. N17, N18 a N28 – odkop včetně hutněného násypu 
9. N17 – zemní skládka 50x7 m 

Tyto práce budou provedeny dle situace stavby, resp. dle soupisu prací.  
 

 Práce na skladech dřeva a výhybnách C.101.13.
Na předmětné lesní cestě se nacházejí sklady dřeva. Pro zajištění ochrany řešené komunikace 
proti poškozování krajnic bude provedeno zpevnění těchto míst. Zpevnění skladů bude 
provedeno hrubým drceným kamenivem a štěrkodrtí z lomového kamene. 
 

� Provozní zpevnění z ŠD 
Nejdříve bude provedeno srovnání a zhutnění stávajících skládek, včetně případného odkopání 
tělesa a hutněného násypu pro zajištění požadovaných rozměrů a tloušťky zpevnění. Poté bude 
provedeno provozní zpevnění vrstvou ŠD fr. 0-63 mm, v tl. 200 mm po zhutnění, dle detailního 
popisu. Při provádění zpevnění těchto míst bude provedeno rozšíření v místech nájezdu a 
sjezdu včetně plynulého navázání na niveletu vozovky. Povrch skládek dřeva bude vyprofilován 
do příčného sklonu 6% tak, aby byl zajištěn řádný odtok dešťových vod. V rámci zpevnění 
skládek dřeva bude provedeno plynulé navázání na korunu řešení lesní cesty. 

Úprava skládek a výhyben 

Staničení  Označení Šířka Délka 1 Délka 2 Strana 
0,126 - 0,142 S1 5 16 16 VPRAVO 
0,574 - 0,604 S3 7 30 30 VLEVO 
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Použité materiály 

Materiál Popis 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-63 mm, dle ČSN EN 13 043 

 
� Provozní zpevnění z ŠD a DK 

Nejdříve bude provedeno srovnání a zhutnění stávajících skládek, včetně případného odkopání 
tělesa a hutněného násypu pro zajištění požadovaných rozměrů a tloušťky zpevnění. Poté bude 
provedeno provozní zpevnění vrstvou DK fr. 32-63 mm, v tl. 200 mm, po zhutnění, dle detailního 
popisu. Poté bude provedeno zpevnění ŠD fr. 0-63 mm, tl. 100 mm. Při provádění zpevnění 
těchto míst bude provedeno rozšíření v místech nájezdu a sjezdu včetně plynulého navázání na 
niveletu vozovky. Povrch skládek dřeva bude vyprofilován do příčného sklonu 6% tak, aby byl 
zajištěn řádný odtok dešťových vod. V rámci zpevnění skládek dřeva bude provedeno plynulé 
navázání na korunu řešení lesní cesty. 

Úprava skladů a výhyben 

Staničení  Označení Šířka Délka 1 Délka 2 Strana 
0,400 - 0,474 S2 7 74 74 VPRAVO 
0,715 - 0,745 S4 7 30 30 VPRAVO 
1,165 - 1,195 S5 7 30 30 VPRAVO 
1,613 - 1,628 S6 7 15 15 VPRAVO 
2,380 - 2,405 S7 7 25 25 VPRAVO 
1,398 - 1,428 S8 7 30 30 VPRAVO 

 

Použité materiály 

Materiál Popis 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-63 mm, dle ČSN EN 13 043 
DK Drcené kamenivo fr. 32-63 mm, dle ČSN EN 13 043 

 
� Zemní sklady 

Při provádění stavebních prací bude provedeno pouhé srovnání a zhutnění stávajícího 
povrchu/zemní pláně, včetně případného dosypání přebytečným výkopkem. Po dokončení 
úpravy bude proveden jednostranný příčný sklon 6%. 

Úprava skládek a výhyben 

Staničení  Označení Šířka Délka 1 Délka 2 Strana 
1,805 - 1,845 S9 7 40 40 VLEVO 

 
� Další práce na lesních skladech 

Na některých lesních skladech jsou navrženy další drobné práce.  
1. S1 až S8 – hutněný násyp včetně odkopu 

Tyto práce budou provedeny dle situace stavby, resp. dle soupisu prací.  
 

 Napojení na státní silnici C.101.14.
Předmětná lesní cesta bude napojena na státní silnici č. III/37444 vedoucí mezi obcí Olomučany 
a lokalitou Josefov.   
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� Místo napojení 
Předmětná komunikace bude napojena na státní silnici v místech stávajícího levostranného 
sjezdu státní silnice č. III/3744 v km cca 4,628 a v km cca 4,655.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající sjezd, není součásti PD navržen žádný významný zásah 
do tohoto sjezdu.  
 

� Realizace konstrukce vozovky  
Aby nedocházelo k navýšení nivelety lesní cesty v místech napojení na státní silnici, dojde k 
odkopání tělesa vozovky lesní cesty v průměrné tl. 100 mm. Odtud bude výkop plynule 
pokračovat v trase úpravy až do ztracena tak, aby byl zajištěn „zámek“. Poté bude provedeno 
zpevnění tohoto místa štěrkodrtí fr. 0-63 mm, tl. 150 mm včetně následného zakalení lomovými 
výsivkami.   
 

� Podélné odvodnění  
V současné době se na sjezdu nenachází žádné podélné odvodnění. Z tohoto důvodu nebude 
provedena žádná změna odvodnění tohoto místa.  
 

� Příčné odvodnění  
Předmětný sjezd ze státní silnice je v současné době odvodněn nezpevněným příkopem. 
Vzhledem k tomu, že podélný sklon příkopu je vždy směrem od sjezdu, není navržen žádný 
odvodňovací objekt. 
 

� Rozhledové poměry  
Součástí projektové dokumentace je příloha: B.103. Koordinační situace. V této příloze je 
provedeno napojení na státní silnici dle ČSN 73 6109.  
 
 

� Připojení na parkovací plochy  
Stavba není v současné době připojena na žádné parkovací plochy. Po dokončení stavby 
nedojde k žádné změně. 

 
 Práce na mostních konstrukcích C.101.15.
Na předmětné lesní cestě se nachází jedna drobná mostní konstrukce. V rámci realizace 
stavebních prací bude provedena pouze výměna stávajícího ocelového zábradlí. Stávající 
zábradlí bude odstraněno a nahrazeno typizovaným silničním zábradlím modré barvy v délce 
5 m a ukotveno k stávajícím římsám pomocí chemické kotvy.  
 
 Vsakovací jímka C.101.16.
Pro zajištění svedení dešťových vod z nezpevněných příkopů v místech s nulovým podélným 
spádem, bude vybudována zemní vsakovací jímka s rozměry 3x2 m a hloubce 1,5 m. Svahy jímky 
budou vysvahovány.  
 
 Svodidla C.101.17.
V rámci realizace stavebních prací bude v km 1,770-1,800 provedeno osazení nových ocelových 
svodidel JSAM-4/N2, v rozsahu uvedeném v situačním zákresu a realizovaném výhradně v 
souladu s TP 114.  
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 Dopravní řešení stavby C.101.18.
Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je veřejná účelová komunikace s omezeným přístupem, 
resp. lesní cesta, je součástí projektové dokumentace návrh dopravního řešení stavby.  

Dopravní značení 
Označení Počet kusů Poznámka 

B11 1 Před závorou 
E13 1 Mimo ŠLP 
P6 2 V místech sjezdu 

Z11c, d 4 V místech napojení na SS 
Dopravní značení bude umístěno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích. Tj. dopravní značení bude umístěno min. 0,5 m od krajnice vozovky, průchozí 
výška bude min. 1,5 m. Velikost dopravního značení bude základní (700 mm). 
Realizace dopravního značení bude provedena vyhloubením jámy, která bude zalita betonovou 
směsí C16/20. Před samotnou betonáží dojde k vložení kotevní patky pro osazení sloupku 
dopravního značení. Poté dojde k montáži ocelového sloupku, resp. pozinkovaného ocelového 
sloupku prům. 60 mm, o tl. plechu min 2 mm a dl. 2 000 mm. Na závěr dojde k montáži 
samotného dopravního značení z pozinkovaného plechu s reflexní fólií nejvyšší třídy. 
 

 

    

E13 P6 B11 Z11c Z11d 
 
 Nakládání s výkopkem C.101.19.
Při řádné realizaci stavby je předpoklad vzniku přebytečného výkopku. Jedná se o výkopek 
vzniklý realizací podélného a příčného odvodnění, drobných odkopávek, a rozšíření vozovky, 
atd…  
Veškerý vzniklý výkopek bude umístěn výhradně na místě určeném investorem akce. Část 
výkopku bude použita na terénní úpravy stavby.  
V případě odvozu materiálu do lesního porostu je bezpodmínečně nutné, aby výkopek nezůstal 
na hromadách, ale byl rovnoměrně rozprostřen.   

Bilance zemin 

Druh prací Objem prací (m3) 
Hloubení jam +126,50 
Hloubení rýh +2 358,30 
Odkopávky, prokopávky +392,80 
Čištění vodotečí +42,50 
Čištění příkopů +1 345,25 
Uložení sypaniny do hutněných násypů 95% PS -800,00 
Zásyp jam, šachet, rýh, pařezů -261,13 
Uložení sypaniny do nehutněných násypů - 3 204,22 

BILANCE +0,00 

 

 Vybourané hmoty C.101.20.
� Obsah bouracích prací 

Při realizaci předmětného záměru je uvažováno s vybouranými hmotami. Jedná se o odpad 
vzniklý obnovou trubních a hospodářských propustků, a rozšířením komunikace.   
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� Druh odpadu 
V rámci bouracích prací bude nakládáno s těmito druhy odpadu: 

1. 170504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
2. 170405 – Železo a ocel 
3. 170101 – Beton 
4. 170106 – Směsi nebo oddělené frakce betonu 
5. 170301 – Asfaltové směsi obsahující dehet 
6. 170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod číselníkem *01 

 

� Nakládání s odpady 
V rámci projektové dokumentace je uvažováno, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude 
odvezen na (uvažovanou) skládku odpadu, Kalcit s.r.o. - Pískovna Blansko Dolní Lhota, vzdálena 
cca. 9 km od staveniště. S odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech, v platném znění, resp. zákonem č. 31/2011 Sb. o odpadech (novela) a s vyhláškou 
MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a realizaci stavby má 
zhotovitel povinnost při oceňování stavebních prací prověřit, zda uvažovaná skládka odpadu 
přijme výše uvedené vybourané hmoty. V případě, že ne, musí zhotovitel navrhnout skládku 
jinou a zohlednit cenu na případné zvýšené náklady.   
Zhotovitel musí provést řádnou likvidaci odpadu.    
 

 Všeobecné požadavky C.101.21.
� Při realizaci je nutné respektovat veškeré podmínky všech dotčených orgánů.  
� Každá změna oproti projektové dokumentaci musí být projednána s investorem akce a 

projektantem. O každé změně musí být proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém 
bude změna řádně popsána.  

� Při realizaci je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových 
vod závadnými látkami 

� Zhotovitel má povinnost předložit investorovi akce doklad o řádné likvidaci vybouraných 
hmot (odpadu). 

� Při realizaci bude minimalizován dopad na okolní krajinu a pozemky.  
� Po ukončení stavebních prací bude provedeno uvedení všech dotčených pozemků do 

původního stavu.  
� V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu.  
� Při realizace je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. Při 

stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování, nebo úhynu 
živočichů, nebo ničení jejich biotopů.  

� Během celé akce je nutné vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací 
akce.  

� Při pohybu stavební techniky je nutné provést ochranná opatření proti nadměrné prašnosti. 
 

  Obecné postupy C.101.22.

� Kameny připravené pro zdění budou uloženy na podložce, která zajistí, že nebudou váleny 
na zemi nebo v bahně v korytě toku. Každý kámen před uložením do zdiva bude dokonale 
očištěn a opláchnut vodou od prachu, aby kámen byl čistý a zvlhčený (opláchnutí bude 
provedeno čistou vodou). 

� Cementová malta bude na stavbě uložena na čisté podložce (paleta, plachta) a zakrytá stále 
plachtou. Je nepřípustné kropit/prolévat MC na hromadě nebo ji ředit vodou v nádobě za 
účelem prodloužení její zpracovatelnosti. Malta bude bez výjimky zpracována do doby 
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maximální použitelnosti uvedené v technickém listě nebo dodacím listě (u cementových 
potěrů a malty max. do 90 min, v případě teplého počasí do 60 min. od namíchání; u 
certifikované malty může být doba zpracovatelnosti garantována až 36 hod.) Zbytek 
nepoužité malty přes časový limit nebude zpracováván ve zdivu a bude odstraněna 
předepsaným způsobem. 

� Podklad, na kterém budeme zdivo/dlažbu zakládat, bude dokonale očištěn a opláchnut 
vodou, případně zdrsněn. Jakýkoliv následný postup, který není kontinuální s předchozím, 
musí obsahovat nejprve dostatečné očištění a zvlhčení pracovní spáry. 

� Ošetření konstrukce (po zatvrdnutí betonu/malty/potěru) bude zajištěno překrýváním trvale 
mokrou geotextilií (doporučeno min. 600g/m2 a nasákavé vlákno) nebo plachtou 
(doporučená tloušťka min. 0,3 mm) a kropením, aby bylo zdivo udržováno trvale vlhké, a to 
minimálně po dobu uvedenou v Technických podmínkách 231 – Ošetřování betonu (vydalo 
Ministerstvo dopravy). 

� Projektant předpokládá v rámci realizace stavby použití systémového bednění dle 
příslušného dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno, před realizací bude použit 
příslušný nátěr bednění. 

 

 Technologické postupy C.101.23.

� Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev musí být podklad dostatečně únosný a čistý 
podklad, opraveny výtluky, koleje a trhliny. 

� Nerovnosti starých povrchů musí být odstraněny podkladní vyrovnávkou.  

� Vibrace musí být zahájeny vždy za pojezdu válce, nikoliv na místě.  

� Volné okraje budou hutněny až na konec 

� Změna stopy při hutnění konstrukce musí být prováděna pouze na vychladlé směsi 

� V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat nepříznivé 
klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) budou všechny nedokončené 
konstrukce přikryty navlhčenou geotextilií. Pokud by teplota klesla pod + 5°C, je nutné 
přidat přísady urychlující tvrdnutí. 

� Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do konstrukce 
řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve vyzděném objektu, je 
nepřípustné. 

� U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 

� Výška čel hospodářských přejezdů bude přizpůsobena tak, aby nevyčnívala nad niveletu 
vozovky. 

� Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce nebo dozor stavebníka ke kontrole všech 
konstrukcí, které budou následnou činnosti zakryty.  

� Před zahájením pokládky konstrukční vrstev musí být podklad dostatečně únosný a čistý 
podklad, opraveny výtluky, koleje a trhliny. 

� Nerovnosti starých povrchů musí být odstraněny podkladní vyrovnávkou.  

� Při tloušťce asfaltové konstrukce menší než 40 mm musí být vždy proveden spojovací 
postřik.  

� Na spojovací postřik nesmí být puštěn žádný dopravní provoz.  

� Pokládku konstrukčních vrstev nelze provádět za mokra nebo teploty nižší než 5°C. 

� Rychlost finišeru při pokládce nepřekročí rychlost 12m/min. 
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� Aby docházelo k lepšímu styku mezi nákladním autem a finišerem a bylo zabráněno hrnutí 
asfaltové směsi před válcem, bude pokládka provedena do kopce.  

� Při pokládce je nepřípustné provést zatavení finišeru na dobu delší než 5 min. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek 3 min. 

� Při pokládce musí být provedena pokládka o 10-30% silnější než požaduje PD z důvodu 
následného hutnění.  

� Pokládka dalších asfaltových konstrukcí musí být provedena až po dostatečném ochlazení. 
Tj. teplota podkladní vrstvy nesmí přesáhnout 60°C.  

� V případě pokládky dvou a více finišerů souběžně musí být jejich vzdálenost co nejmenší. 
Jejich vzdálenost nesmí přesáhnout 20 m tak, aby byly dodrženy hutníci teploty.  

� Asfaltové konstrukce budou provedeny v jedné šířce, bez podélných spár.  

� Pojezd válců provádění hutnění musí být do 50 m od finišeru.  

� Počáteční hutnění bude provedeno min. dvěma pojezdy a finální hutnění „dohladka“ bude 
provedena min. 8 pojezdy.  

� Poháněná náprava válce musí být orientována směrem k finišeru, pouze v případě velkých 
podélných sklonů může být opačně.  

� Vibrace musí být zahájeny vždy za pojezdu válce, nikoliv na místě.  

� Volné okraje budou hutněny až na konec. 

� Změna stopy při hutnění konstrukce musí být prováděna pouze na vychladlé směsi. 

 
 Souhrn stavebních prací C.101.24.

Detailní popis prací 

Staničení Objekt Práce/místo 

0,000 ZU1 ZAČÁTEK ÚPRAVY, PLYNULÉ NAVÁZÁNÍ NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI 

0,000 - 3,398 TR1 TRAVINY, Š. 1 m, DL. 3398 m, VČETNĚ CHEMICKÉ LIKVIDACE 

0,000 - 3,398 K1 STRŽENÍ KRAJNIC, DL. 3398 m 

0,000 - 3,398 KZ1 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC, Š. 0,2 m, DL. 3398 m, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm 

0,000 - 3,398 C1 CESTA, DL. 3398 m, TL. 50 mm, OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11 

0,000 - 3,398 C2 CESTA, DL. 3398 m, TL. 60 mm, I. PODKLADNÍ VRSTVA Z ACP 16, 
SPOJOVACÍ POSTŘIK 

0,000 - 3,398 CO1 OSTATNÍ OBJEKTY, DL. 3398 m, ČIŠTĚNÍ VOZOVKY, SPOJOVACÍ POSTŘÍK 

0,000 - 3,398 CO2 OSTATNÍ OBJEKTY, DL. 3398 m, ROZRYTÍ VČETNĚ DOPLNĚNÍ ŠD fr. 0-32 
mm 

0,000 N1 NÁJEZD - VLEVO, Š. 8 m, DL. 20 m, TL. 110 mm, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ 
VOZOVKY, BEZ ROZRYTÍ 

0,000 N2 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 8 m, DL. 20 m, TL. 110 mm, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ 
VOZOVKY, BEZ ROZRYTÍ 

0,000 HP1 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 13 m, ČIŠTĚNÍ 

0,000 HP2 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VPRAVO, DN 400, DL. 13 m, ČIŠTĚNÍ 

0,006 - 0,120 P1 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 114 m, 0,15 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

0,120 N3 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 5 m, TL. 300 mm, ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 mm, 
TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm, PŘÍKOP P, DL. 5 m 

0,120 HP3 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 7 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 
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0,120 N4 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 10 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm 

0,126 - 0,142 S1 SKLAD - VPRAVO, Š. 5 m, DL. 16 m, TL. 200 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
ŠD fr. 0-63 mm 

0,120 - 0,310 P2 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 190 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

0,192 N5 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 9 m, DL. 11 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm 

0,310 TP1 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 10 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

0,314 N6 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 5 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm, 
PŘÍKOP P, DL. 5 m 

0,317 - 0,567 P3 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 250 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

0,397 N7 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 5 m, TL. 300 mm, ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 mm, 
TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

0,397 HP4 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 7 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 

0,440 N8 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 13 m, DL. 15 m, TL. 300 mm, ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 
mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

0,400 - 0,474 S2 SKLAD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 74 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

0,567 TP2 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, OBNOVA, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 
10 m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

0,570 N9 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 5 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm, 
PŘÍKOP L, DL. 5 m 

0,574 - 0,604 S3 SKLAD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 30 m, TL. 200 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
ŠD fr. 0-63 mm 

0,605 - 0,703 P4 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 98 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

0,703 TP3 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 10 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

0,714 N10 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 13 m, DL. 10 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 
mm 

0,719 N11 NÁJEZD - VLEVO, Š. 13 m, DL. 10 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm, 
PŘÍKOP P, DL. 5 m 

0,730 - 0,815 P5 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 85 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

0,715 - 0,745 S4 SKLAD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 30 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

0,815 TP4 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 5 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m, PRÁH 

0,827 N12 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 10 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm 

0,870 - 1,028 P6 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 158 m, 0,3 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

1,028 TP5 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 5 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

1,035 N13 NÁJEZD - VLEVO, Š. 12 m, DL. 13 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm, 
PŘÍKOP P, DL. 13 m 

1,041 - 1,200 P7 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 159 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

1,158 N14 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 14 m, DL. 15 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 
mm 

1,165 - 1,195 S5 SKLAD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 30 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 
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1,200 TP6 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 7 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 15 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

1,200 - 1,598 P8 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 398 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

1,398 N15 NÁJEZD - VLEVO, Š. 8 m, DL. 10 m, TL. 300 mm, ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 mm, 
TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm, PŘÍKOP P, DL. 15 m 

1,398 HP5 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 9 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 

1,598 TP7 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, OBNOVA, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 
5 m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m, PRÁH 

1,606 N16 NÁJEZD - VLEVO, Š. 10 m, DL. 15 m, TL. 300 mm, ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 
mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm, PŘÍKOP L, DL. 15 m 

1,613 - 1,628 S6 SKLAD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 15 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

1,613 - 1,855 P9 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 242 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

1,638 N17 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 14 m, DL. 50 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, 
ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm, 
ZEMNÍ SKLÁDKA 7X50 m 

1,805 N18 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 5 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

1,805 HP6 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 7 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 

1,875 TP8 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, OBNOVA, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 
5 m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m, PRÁH 

1,875 - 2,110 P10 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 235 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

1,958 N19 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 5 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm, 
PŘÍKOP P, DL. 10 m 

1,958 HP7 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 8 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 

2,062 N20 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 10 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm, 
PŘÍKOP P+L, DL. 10 m 

2,062 HP8 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 7 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 

2,110 TP9 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, OBNOVA, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 
5 m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m, PRÁH 

2,110 - 2,400 P11 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 290 m, 0,3 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

2,342 N21 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 5 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm 

2,375 N22 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 10 m, TL. 300 mm, ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 
mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

2,380 - 2,405 S7 SKLAD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 25 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

2,400 - 2,490 P12 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 90 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

2,490 TP10 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, OBNOVA, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 
5 m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

2,490 - 2,608 P13 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 118 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

2,577 N23 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 10 m, DL. 10 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 
mm 

2,608 TP11 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, OBNOVA, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 
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10 m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

2,628 N24 NÁJEZD - VLEVO, BEZ ÚPRAV 

2,641 - 2,739 P14 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 98 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

2,711 N25 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 18 m, DL. 20 m, TL. 300 mm, ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 
mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

2,739 CO3 OSTATNÍ OBJEKTY - VLEVO, VSAKOVACÍ JÍMKA 

2,960 - 3,050 P15 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 90 m, 0,5 m3/m´, ČIŠTĚNÍ 

3,140 - 3,282 P16 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 142 m, 0,5 m3/m´, OBNOVA 

3,244 N26 NÁJEZD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 10 m, TL. 200 mm, ZPEVNĚNÍ ŠD fr. 0-63 mm, 
PŘÍKOP P, DL. 5 m 

3,244 HP9 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 7 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 

3,282 M1 MOST - OBĚ STRANY, OBNOVA ZÁBRADLÍ, DL. 5 m 

3,285 - 3,329 P17 PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 44 m, 0,5 m3/m´, OBNOVA 

3,356 ZA1 ZÁVORA, BEZ ÚPRAV 

3,363 N27 NÁJEZD - VLEVO, Š. 12,6 m, DL. 31 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,275 N28 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 10 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, 
ZPEVNĚNÍ DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

1,398 - 1,428 S8 SKLAD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 30 m, TL. 300 mm, ODKOP+NÁSYP, ZPEVNĚNÍ 
DK fr. 32-63 mm, TL. 200 mm, ŠD fr. 0-63 mm, TL. 100 mm 

1,805 - 1,845 S9 SKLAD - VLEVO, Š. 7 m, DL. 40 m, ZEMNÍ 

3,398 KU1 KONEC ÚPRAVY, PLYNULÉ NAVÁZÁNÍ NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI 

0,000 - 3,398 KŘ1 ODSTRANĚNÍ KŘOVÍ, Š. 1 m, DL. 3398 m 

0,000 - 3,398 CO4 OSTATNÍ OBJEKTY - VPRAVO, DL. 3398 m, ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY, ODKOP 
VČETNĚ SVAHOVÁNÍ 

3,398 CO5 OSTATNÍ OBJEKTY, 4 ks, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Z11C,D 

3,398 CO6 OSTATNÍ OBJEKTY, 2 ks, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ P6 
3,376 CO7 OSTATNÍ OBJEKTY, 1 ks, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B11,E13 

1,770 - 1,800 SD1 SVODIDLA - VPRAVO, DL. 30 m, NOVÝ 

1,391 - 1,428 CO7 
OSTATNÍ OBJEKTY, Š. 4 m, DL. 37 m, TL. 215 mm, SILNIČNÍ PANELY IZD 
300/100-200/22 JP 

1,598 - 1,645 CO8 
OSTATNÍ OBJEKTY, Š. 4 m, DL. 47 m, TL. 215 mm, SILNIČNÍ PANELY IZD 
300/100-200/22 JP 

0,113 - 0,142 CO9 
OSTATNÍ OBJEKTY, Š. 4 m, DL. 29 m, TL. 215 mm, SILNIČNÍ PANELY IZD 
300/100-200/22 JP 

0,703 - 0,745 CO10 
OSTATNÍ OBJEKTY, Š. 4 m, DL. 42 m, TL. 215 mm, SILNIČNÍ PANELY IZD 
300/100-200/22 JP 
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