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B.1  Popis  území  stavby 

a) Charakteristika  území  a  stavebního  pozemku 

Řešené  území  se  nachází  v zastavěné  části  katastru Křtiny (okr. Blansko),  v areálu  zámku. 
Stavba  bude  realizována  v nezpevněném  terénu. 

b) údaje  o  souladu  s územn ě  plánovací  dokumentací   

neřeší  se 

c) informace  o  vydaných  rozhodnutích o  povolení   výjimky  z obecných  požadavk ů  na  
využívání  území 

nejsou 

d) informace o zohledn ění podmínek závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Veškeré  podmínky  budou  zapracovány  do  dokumentace 

e)  výčet  a  závěry  provedených  pr ůzkumů  a  rozbor ů 

Podkladem  pro  návrh  řešení  bylo  místní  šetření  a  projednání  technického  řešení  v  rámci  
pochůzky  v terénu  a  zaměření  vnitřního  prostoru  objektů. Dalším  podkladem bylo  geodetické  
zaměření  území. 

f) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

nejsou 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Stavba  neleží  v záplavové  ani poddolované  oblasti.  

h)  vliv stavby na okolní stavby  a  pozemky,  ochr ana  okolí, vliv  stavby  na  odtokové  pom ěry 

Stavba  nemá  vliv  na  okolní  stavby  a pozemky  ani  na  odtokové  poměry 

i)  Požadavky  na  asanace,  demolice,  kácení  d řevin 

Požadavky  na  asanace  a  kácení  dřevin  nejsou.  Demolice  se  týká  stávajícího  objektu  lapáku  
tuku.   

j)  Požadavky  na  maximální do časné  a  trvalé  zábory  zem ědělského  p ůdního  fondu  nebo  
pozemk ů  určených  k  pln ění  funkce  lesa  

Stavba nemá nároky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

k) územn ě technické podmínky  

Stavbou  je  řešena  úprava  stávajícího  objektu,  napojení  na  infrastrukturu  zůstává  stávající 

l) věcné a časové vazby, podmi ňující, vyvolané a  související investice 

nejsou 

m) seznam  pozemk ů  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  se  s tavba  provádí  

Dotčené parcely  v  katastru Křtiny (okr. Blansko)  : 
p.č. 
KN 

vlastník  č.LV vým ěra druh pozemku  

13/1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 
613 00 Brno 534 5435 m2 ostatní plocha 

B.2  Celkový  popis  stavby   

B.2.1  Základní  charakteristika  stavby  a  jejího   užívání 

a) nová  stavba  nebo  zm ěna  dokon čené  stavby 

Jedná  se  o  změnu  dokončené  stavby  
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b)  účel  užívání  stavby 

Účelem užívání stavby  je  separace  tuků  ze  splaškové odpadní  vody  zámecké  kuchyně. 

c)  trvalá  nebo  do časná  stavba 

Jedná  se  o  trvalou  stavbu 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na stavby 
a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

e) informace o zohledn ění podmínek závazných stanovisek dot čených orgán ů 

Veškeré  podmínky  budou  zapracovány  do  dokumentace 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů 
Neřeší se 
g) navrhované parametry stavby  
1 x rekonstrukce  objektu  včetně  propojovacího  potrubí  přípojky 

h) základní  bilance  stavby   

Neřeší se 
i)  základní  p ředpoklady  výstavby - časové  údaje  o  realizaci,  členění  na  etapy 

Předpokládaná  doba  výstavby  -  cca 2  měsíce 

j)  orienta ční  náklady  stavby 

Informace  o  investičním  nákladu  stavby  budou  uvedeny  v samostatné  příloze. 

B.2.2  Bezpečnost  p ři  užívání  stavby  

Z hlediska bezpečnosti práce se jedná o stavbu s běžným technickým vybavením, nevyžadujícím 
zvláštní nároky na bezpečnost při práci a obsluze technického vybavení. Při výstavbě a provozu musí 
být dodrženy veškeré podmínky, dané příslušnými předpisy v platném znění, včetně souvisejících 
předpisů, změn a doplňků, níže uvedených. 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů a technických norem, které upravují bezpečnost práce ve 
stavebnictví: 

Právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů  a nářadí 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Technické normy 

Technické normy pro stavebnictví jsou zařazeny ve třídách 
72 – stavební suroviny, materiály a výrobky, 
73 – navrhování a provádění staveb, 
74 – části staveb 
Výběr bezpečnostních technických norem pro stavebnictví 
ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení. 
ČSN EN 131-1+A1 Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
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ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8107 Trubková lešení 
ČSN EN 12812 Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 
ČSN EN 12811-2 Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech 
ČSN EN 12811-3 Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky 
ČSN P CEN/TR 15563 Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a 
bezpečnosti 
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 

B.2.3  Základní  charakteristika  objekt ů 

Předložená projektová dokumentace  řeší   rekonstrukci  lapáku  tuku  na  odpadu  ze  zámecké  
kuchyně. 

Na  odpadu  z  kuchyně  je  v současné  době  osazeno  podzemní  zařízení  firmy  ASIO spol. s.r.o., 
typ AS-FAKU 4EO/PB-SV  -  kruhového  půdorysu,  průměru  1932 mm,  o  objemu  2,8 m3.  Dle  
sdělení  provozovatele  VAS a.s.,  divize  Boskovice,  je  zařízení  nevyhovující,  málo  kapacitní,  voda  
odtékající  z lapolu  směrem  na  ČOV  Křtiny je  příliš  vysoké  teploty,  tudíž  nedochází  k odloučení  
tuků  v plné  míře.  Likvidací  tuků  je  následně  extrémně  zatížen  provoz  ČOV  Křtiny.  

Z toho  důvodu  je  navrženo  odstranění  stávajícího  objektu  lapáku  tuku  a  nahrazení  novým  
zařízením,  osazení  zařízení  bude  ve  stejném  místě. 

Vhodnost lapáku z hlediska jeho použití s ohledem na kapacitu je dána jmenovitou velikostí (NG). Je 
to  bezrozměrné  číslo  udávající  ověřenou schopnost lapáku zachycovat tuky a oleje při 
odpovídajícím průtoku. Určení jmenovité velikosti je výsledkem zkoušky typu uskutečněné dle 
ČSN EN 1825-1.  Objem kalového prostoru by měl být minimálně  100×NG (v litrech),  objem 
odlučovacího  prostoru  240×NG  a objem  zásobního  prostoru  40×NG.  Celkem  tedy  objem  vody 
v lapáku by měl být  minimálně 400×NG. 

Podklady  pro  výpočet lapáku  tuku : 

Denní  počet  jídel : 280 

provozní  doba  Po – Pá 5 – 21 h 
provozní  doba  So – Ne 8 – 21 h 

Používání  čistících  prostředků : denně 

Pozn. : průměrný  počet  jídel  je uveden na den za období duben – září 2018,  z tohoto počtu je ve 
všední dny 130 – 150 porcí závodní stravování  - rozvoz,  v restauraci + akce (svatby, oslavy) je 
dvojnásobný výdej o víkendech oproti všedním dnům.  Z toho  důvodu  je  do  výpočtu  průměrný  
počet  jídel   navýšen  na  350 porcí. 

Vybavení  kuchyně :  kotel  150 l – 1x, kotel 50 l – 1 x, sklopná pánev – 1 x, konvektomat  10GN – 2 x, 
fritéza  2x10 l – 1x, myčka nádobí – 1x, škrabka brambor – 1 x, dřez odtok Ø 50 mm – 2 x, dřez odtok 
Ø 40 mm – 4 x, grilovací plotýnka – 1x.  

Výpočet – viz  tabulka  v příloze.  Ze  dvou  výpočtů  jmenovité  velikosti  uvedených v normě, tj. podle 
vybavení  objektu a podle  účelu  objektu  a  počtu jídel, se vybere  méně   příznivá varianta. 
Výsledkem výpočtu je  vhodná minimální jmenovitá velikost. Použitý  lapák pak musí mít jmenovitou 
velikost stejnou nebo větší.  Z  obou   výsledků  byl  v tomto  případě   vybrán  méně  příznivý  stav  
(dle  vybavení  kuchyně).  Z výpočtů  vyplynula velikost  navrženého  zařízení  NG = 10, tj. kalový  
prostor  min. 1000 l,  celkový  objem  min. 4000 l. 

Ve  stávající  poloze  bude  osazen  nový obdélníkový  typ  lapáku  tuku  AS FAKU 10 R  o  vnitřních  
rozměrech  3660 x 1500 x 1260 mm  s výškou  vtoku  nade  dnem  950 mm  a  výškou  odtoku 880 
mm.   Objekt  bude  obetonovaný.  Pro  osazení  objektu  bude  rozšířen  násyp,  zakončený  u  cesty  
opěrnou  zídkou. 

Napojení  na  stávající  potrubí  přípojky  bude  potrubím  PP  DN 150 SN 10, délky cca 5,0 m  mezi  
šachtami.  Potrubí  bude  uloženo  v otevřené  zapažené  rýze. V místě  směrového  lomu  na  
odtokovém  potrubí  a  v místě  napojení  na  stávající  přípojku  budou  zřízeny  dvě  kontrolní  a  
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revizní  šachtice  Š1  a  Š2  umožňující  kontrolu  odvádění  vod,  výškový  nebo  směrový  lom  trasy  
přípojky  a  případné  pročištění 

B.2.4  Základní  charakteristika  technických  a  t echnologických  za řízení   

Stavba nemá technologická zařízení. 

B.2.5  Požárn ě  bezpečnostní  řešení 

Stavba nemá požární rizika. Vzhledem k charakteru stavby není zvláštních požadavků na požární 
bezpečnost. 

B.2.6  Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavk y  na  pracovní  prost ředí 

Neřeší  se 

B.2.7  Zásady  ochrany  stavby  p řed  negativními  ú činky  vn ějšího  prost ředí 

Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 

B.3  Připojení  na  technickou  infrastrukturu  

Stavbou  je  přímo  řešeno  obnovení stávající  infrastruktury. 

B.4  Dopravní  řešení 

Staveniště  je  přístupné  po  místních  komunikacích  a  pěšinách.   

B.5  Řešení  vegetace  a  souvisejících  terénních  úprav  

Neřeší  se 

B.6  Popis  vliv ů  stavby  na  životní  prost ředí  a  jeho  ochrana 

a) vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p ůda 

Ovzduší. Výstavba nemá vliv na kvalitu ovzduší.  

Hluk. Z hlediska hluku budou dodrženy hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hladina akustického tlaku (hluku) v noční 
době nepřekročí hranici 40dB, v denní době 50dB. Tyto podmínky jsou splněny dispozičním a 
materiálovým provedením konstrukcí a strojního vybavení. 

Voda. Povrchová. Stavba nezasáhne do režimu povrchových vod. 

Odpady. Pro účely nakládání s odpadem je povinnost odpad zařadit podle § 5 a § 6 zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech, pod katalogová čísla stanovená ve vyhlášce 381/2001 sb. (Katalog 
odpadů). 
 

ODPADY VZNIKAJÍCÍ P ŘI VÝSTAVBĚ DÍLA 

Dle přílohy č.1 – Katalog odpadů a přílohy č.2 – Seznam nebezpečných odpadů 
a tabulky č.1 a 2 vyhl.č.381/2001 Sb., v platném znění 

Kód druhu odpadu název druhu odpadu vznik odpadu Kategorie 
odpadu 

170504 Vytěžená  zemina  a  kamení provádění  stavby O 

170203 Stavební a demoliční odpad – plasty provádění  stavby O 

170101 Stavební a demoliční odpad – beton provádění  stavby O 

190809 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 
obsahující pouze jedlé oleje a tuky 

provádění  stavby O 

Půda. Stavba nezasáhne do režimu půdní ochrany. 

b) vliv na p řírodu a krajinu 

Rozsah stavby nezasáhne do krajinného režimu 
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c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba  neleží  v  chráněném  území  Natura  2000.  Stavba  nevyžaduje  zjišťovací  řízení  EIA. 

d), e) 

Neřeší se (závazné stanovisko, případně integrované povolení nebylo vydáno). 

f)  navrhovaná  ochranná  a  bezpe čnostní  pásma,  rozsah  omezení 

Stávající. 

B.7  Ochrana  obyvatelstva 

Vzhledem  k  charakteru  stavby  se  neřeší. 

B.8  Zásady  organizace  výstavby 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

Přívod  vody  a  elektrické  energie  si  zajišťuje  dodavatel  v  rámci  zařízení  staveniště. Voda  pro  
potřeby  stavby  a  pro  zkoušky  vodotěsnosti  bude  odebírána  z  veřejné  sítě  po  dohodě  s  jejím  
provozovatelem. Elektrická  energie  pro  potřeby  zařízení  staveniště  bude  odebírána z  veřejné  
sítě  po  dohodě  s  jejím  provozovatelem.  Současně  předpokládáme  vybavení  zařízení  staveniště  
náhradními  zdroji  energie  (např. dieslové  agregáty). Telefon  pro  potřeby  ZS  si  zajistí  zhotovitel  
stavby  (mobilní). Poskytované  energie  a  služby  hradí  dodavatel  stavby  na  základě  smlouvy  s  
jejich  dodavateli. 

b) odvodn ění staveništ ě  

Odkanalizování  objektů  ZS  nebude  řešené,  budou  použity  mobilní  buňky  (chemické  WC).  
Plocha  staveniště  bude  odvodněná  do  terénu. 

c)  Napojení  staveništ ě  na  stávající  dopravní  a  technickou  infrastru kturu 

Neřeší  se. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní  vliv  stavby  na  životní  prostředí  se  projeví  pouze  dočasně  během  výstavby  zvýšenou  
hlučností  a  prašností.  Všechny  plochy  dotčené  výstavbou  budou  po  jejím  ukončení  uvedeny  
do  původního  stavu.   

e) ochrana okolí staveništ ě 
Veškeré  skládky  musí  být  během  stavby  řádně  označeny,  aby  byla  vyloučena  možnost  zranění  
cizích  osob.  Okraje  výkopů,  případně   odkrytých  šachtových  poklopů,  kde  hrozí  nebezpečí  
pádu  do  výkopu,  se  musí  zajistit.  Musí  být  zabezpečen  průchod  a  přechody  pro  chodce  přes  
stavební  rýhy  (pokud  budou  potřeba  zřídit),  tyto  musí  být  řádně  osvětleny. Všechny  plochy  
staveniště  musí  být  řádně  vymezeny  výstražnými  zábranami ,  označeny  a  ochráněny  před  
vstupem  nepovolaných  osob. 

f) maximální zábory pro staveništ ě 

Pro  sociální  a  provozní  zařízení  staveniště  a  pro  sklad  kusového  materiálu  budou  použity  
např.  mobilní  buňky  umístěné  na  pozemku,  který  bude  určen  na  základě  dohody  mezi  
investorem  a  zhotovitelem  stavby.  Předpoklad  dočasného  záboru  pro  potrubí  a  objekt  bude  po  
dobu  výstavby  pouze  v  rozsahu  manipulačního  pruhu. K  trvalému  záboru  pro  staveniště  
nedojde 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

nejsou 

h) produkované množství odpad ů při výstavb ě - odhad 
i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo mezideponie zemin 

Bilance  zemních  prací  (orientačně) :  

Většina  vytěžené  zeminy  bude  použita  do  násypu  nad  novým  objektem.  
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Objem výkopů : 50 m3 
Objem  zásypů  a  násypů :49 m3 

Objem přebytečné zeminy na skládku: 1 m3  

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Z hlediska  širšího  uplatnění  opatření  k ochraně  životního  prostředí  je  stavební  firma  povinna  
zajistit  provoz  tak,  aby  byla  zajištěna  ochrana  životního  prostředí.  Realizace  stavby  ovlivní  
životní  prostředí  v  obci  zejména  dopravou,  hlukem  a  prašností.  Negativní  vlivy  lze  ovlivnit  
disciplínou  pracovníků  dodavatele,  udržováním  čistoty  na  pracovišti  (čistota  povrchů  vozovek,  
apod.)   Je  nutné  zajistit,  aby  nedošlo  k úniku  znečišťujících  látek,  používané  mechanismy  musí  
být  v perfektním  technickém  stavu  bez  rizika  úkapů  paliv  a  mazadel.  Doprava  na  staveniště  
bude  probíhat  jen  po  určených  trasách  a  je  třeba  dodržovat  čištění  techniky  při  výjezdu  ze  
staveniště  na  komunikace. 

Všechny  plochy  dotčené  výstavbou  budou  po  jejím  ukončení  uvedeny  do  původního  stavu. 

k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být řešeny v souladu s ustanovením Zákona č. 262/2006 
Sb. v  platném znění - Zákoník práce  a  Zákona  309/2006 Sb.,  který  zapracovává  příslušné předpisy 
Evropských společenství, upravuje  v návaznosti na  zákoník práce  další požadavky  bezpečnosti  a 
ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  
při činnosti  nebo  poskytování služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  podle § 3  zákoníku práce 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Neřeší se 

m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Staveniště  je  přístupné  po  místních  komunikacích  -  nezpevněných  cestách. 

Po celou dobu  výstavby  budou  v  dotčených  komunikacích  umístěny  výstražné  značky  
upozorňující  na  probíhající  stavební  činnost  -  dopravní  značení  odsouhlasí  DI. Přechodné  
dopravní  značení  platí  pouze  po dobu  výstavby  a  je  nezbytné  zachovat  jej  po  celou  dobu  
trvání  pracovního  místa.  Za  řádné  provedení,  udržování  a  včasné  odstranění  dopravně – 
bezpečnostního  opatření  ručí  zodpovědná  osoba  zhotovitele  stavby.   

n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Vzhledem  k  charakteru  stavby  se  neřeší. 

o) postup výstavby 

Stavba  bude  realizována  jako  jeden  celek.  Předpokládaná  doba  výstavby  -  cca  3 měsíce.   


